Inscrite dans la Cité des Savoirs et de I'Innovation,
au coeur de I’'ancien hopital Saint-Jacques,

la Grande Bibliothéque de Besancon
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La future Grande Bibliothéque de Besancgon inaugure la mutation du
site hospitalier Saint-Jacques.

La nouvelle construction s’inscrit dans un point central du patrimoine
bisontin, a proximité des fortifications Vauban, classées au Centre du
patrimoine mondial de I'Unesco.

Environné de vestiges archéologiques majeurs, d’'un bati intégré au
plan de sauvegarde, inscrit a 'inventaire des Monuments Historiques,
la fabrique du projet engage notre responsabilité au regard du passé et
de l'histoire a venir. La proximité du parc Chamars, ses platanes
exceptionnels, les berges du Doubs plus accessibles, le lien étroit au
centre ville, I'Arsenal et la Mairie, I'esplanade des Droits de 'lHomme,
le Palais de justice ..., ancrent le futur équipement dans un réseau de
hauts lieux qu’il contribuera a unifier.

Classiquement assemblés, les grands volumes de la Bibliothéque,
maintiennent un rapport proportionné avec le bati environnant
ensemble cour d’honneur, Arsenal, Saint-Anne / Chapelle..., évitant
I'écueil d’'une lecture déséquilibrée, notamment depuis la Citadelle.

La Grande Bibliothéque offrira un trés large accés au public, figure
hospitaliére d’'une fagade sud ombragée face au Parc Chamars.

Au nord et au regard du futur jardin intérieur, un second écran minéral,
I'aile Saint-Bernard abritera la bibliothéque universitaire.

Ouverte sur le paysage de I'avenue du 8 Mai 1945, la facade de
'équipement hybride, se pose sur un large parvis minéral, mise a
distance pour les visiteurs et utilisateurs, protégés des flux de la cité.

Des emmarchements dégressifs, calepinés en pierres, corrigent les

écarts de niveau avec le large trottoir dessiné en sifflet. Les quatre
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degrés marquent les points de rencontres avant daccéder,
généreusement a la bibliothéque. Le sol extérieur se prolonge a
l'intérieur, engageant 'espace de la rue et ses passants vers le volume
du batiment. Le paysage intérieur est visible depuis I'avenue. La fagade
de la bibliothéque et son grand parvis qualifient 'urbanité du site.

La seconde fagade s’ouvre sur le jardin qu’elle contribue a animer.

Le batiment Saint-Bernard accoste ainsi sur le parc.

Plusieurs passerelles attachent le batiment aux terrasses, prolongeant
ainsi 'emprise de la bibliotheque vers le jardin. Il ne s’agit pas de
confisquer le parc pour un espace dédié a la bibliothéeque mais de
proposer des points de convergence entre intérieur et extérieur.

En dehors des horaires d’ouverture les terrasses fonctionnent en
autonomie avec le jardin. Le café de la bibliothéque initie naturellement
une extension sous les arbres.

Aux beaux jours, I'atelier des enfants bénéficie de I'espace extérieur.
L'absence de limite, visible, permet de profiter pleinement de la
juxtaposition du jardin depuis Saint-Bernard comme depuis la salle
collaborative de la bibliothéque.

Les deux facades opposées sont reliées par le parcours Saint-Denis,
une ruelle paysagée donne accés a la bibliothéque pour I'intendance et
les bibliobus. La traversée du passage voité, sous la Chapelle, conduit
au jardin central et engage, le public a découvrir la Cité des Savoirs et

de I'lnnovation.

Al'ouest une second traversé méne au grand jardin.

L i AU GRAND JARDIN CENTRAL.

Note architecturale
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I. INSERTION URBAINE

Les anciens savaient ) _s;mﬂim:m;fm: o f8

Bien avant la construction de I'hépital Saint-Jacques des Arénes, les
maitres magons avaient connaissance du danger ancestral de la
montée des eaux du Doubs.
Au tournant du XVII¢ siécle, les maitres d’ceuvre arpentaient les traces
des fortifications, excavaient peu les terres, jouaient des dénivelés,
anticipaient les risques de crues, fondaient les batiments sur de solides
voltes distinguant le rez de sol des piéces nobles, hors d’atteinte des
inondations a venir.
A l'aube du XXIe siécle, sur ce méme site, au cceur de la ville historique,
participant a '’émergence de la Cité des Savoirs et de I'lnnovation, le
Grand Besancon et I'Université de Franche Comté se mobilisent pour
un nouveau défi, imperméable aux idées précongues.
Inventer une grande bibliothéque ou cohabiteront, en harmonie, la
lecture publique et la recherche universitaire.
Sujet exemplaire et audacieux. La crue du Doubs

en 1910, dans les rues de Besancgon.
Que font les architectes ?
Pour répondre a I'ambition et a la complexité d’'un projet de cette
ampleur les architectes ne restent pas isolés. Si le concepteur est
souvent solitaire, parfois visionnaire, il est richement accompagné (s'il
le décide) par une équipe d’experts développant des savoirs pluriels :
paysage, hydrologie, structure, stéréotomie, aérolique, thermique,
acoustique, lumiere, scénographie, design, typographie ...

Agilité de la méthode

Lors d’'une consultation d’architecture, le modéle est immuable :
la commission technique analyse, le jury débat, arbitre, puis sélectionne |es fortification de Vauban

le projet d’'une équipe. Plan d’évaluation au XVII° siécle.
Arrét sur image.

Pour les initiateurs de la programmation, garantir la réussite d’un
dessein élaboré sur des années, ne peut se résumer a un passage de
relais. Une étape transitoire est essentielle :

se constituer en mode projet, élargir et enrichir la proposition
immatérielle que représentent les images d’'un concours d’architecture.
Initier un dialogue avec le groupe de travail a I'origine du programme
devient alors indispensable pour satisfaire a toutes les missions du
grand récit qui fondera l'invention de la Grande Bibliothéque.
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C’est sur ce modéle pluridisciplinaire que I'équipe s’est constituée.
Animée par la fabrique de la ville, engagée sur la notion de territoire,
familiere de I'exercice patrimonial, experte des structures complexes,
préparée aux objectifs des deux programmes, adepte de la flexibilité
des usages, du partage des données, du design ..., '’équipe projet qui
a réalisé cette offre proposera la mise en place de cette méthode, en
partageant trois données prioritaires :

* marquer la présence urbaine et symbolique que transmettra 'image
de cet équipement culturel d’'un nouveau type,

* superposer un dessin d’architecture adapté aux situations construites,
ordonnées par le passé,

* traduire les audacieuses volontés des programmes par une libre

interprétation géométrique des espaces intérieurs de la bibliothéque.

|. Insertion urbaine
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Plan historique de I'hoépital Saint - Jacques. Plan masse du proje

Ce dont on hérite

Hier, face au soleil, le tracé des batiments et des cours sanitaires de
I'hépital marquait les anciennes fortifications de Vauban.

La limite historique du site était repérable par la mise a distance des
pavillons implantés le long des anciens fossés protecteurs.
Aujourd’hui : invisibilité de I'histoire, effacement des jardins nourriciers,
disparition des vides constitutifs du plan général.

Programmé, pour partie, dans l'aile remaniée Saint-Bernard, parasitée
par les constructions désordonnées de son parterre implanté sur
d’'important dénivelés du terrain, le sujet demeure cependant propice a
'exercice.

Demain, un vaste projet de transformation urbaine se développera sur
l'ensemble de la parcelle Saint-Jacques : réhabilitations des batis

t de la bibliothéque.

Note architecturale
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patrimoniaux, édifications de nouvelles constructions, créations
d’espaces publics, tracés de venelles paysagées.
Loccasion est offerte pour réinitialiser la géométrie et la vitalité de

lancien parcellaire.

Point cardinal

Au centre de la cité, la Grande Bibliothéque rayonnera.

Equipement récepteur // émetteur, dédié a tous, édifié sur un grand
paysage remanié.

Une incertitude demeure sur la conservation du batiment Ledoux (sans
rapport avec l'architecte du XVIII¢ siecle) et, par ailleurs, les équipes
consultées n'ont pas connaissance du projet urbain qui sera développé
par la Ville, a 'Ouest du futur équipement.

Siune section de I'ancien hopital est affectée a la nouvelle bibliothéque,
l'aile Saint-Bernard développant presque 4000 m? soit un quart du
programme, ne peut rester orpheline de son passé.

La reconstitution du premier étage, haut de 7 meétres sous plafond, est
une priorité indissociable du projet a venir.

Lhabile disposition des hautes fenétres éclairantes privilégiant, au sol,
la géométrie variable de I'ancienne salle commune, est retrouvée.

Les baies ouvertes tardivement sont refermées a lavantage du
programme. Les alléges sont déposées, la facade originale et laltitude
des planchers sont restitués a I'image de l'aile Saint-Joseph demeurée
dans son état d’'origine.

Le point central que représente la Chapelle, toujours située a la croisée
des quatre ailes de I'ancien hdpital, indépendante de notre périmétre,
ne peut étre ignoré.

Spiritualité et fonctionnalité. Ce point cardinal était destiné aux patients
qui bénéficiaient tous des offices religieux, depuis leurs lits.

Cette ingénieuse disposition doit étre préservée et révélée.

Le projet souligne toujours le raccord de l'aile Saint-Bernard avec les
ailes Saint-Denis et Saint-Joseph, en correspondance avec la présence
de la chapelle.

La concrétion des éléments sur trois siécles d’histoire, entre mémoire
et interprétation des événements, archéologie du passé, observation
sociétale, fonde déja une part de la réponse des concepteurs.
Comment s’inscrire (s’insérer) dans un fragment de ville maintes fois
métamorphosé (envahi) ?

Le parti architectural, sauf rare exception, se fonde sur le passé.

Le déja la ordonne, le plus souvent, l'insertion urbaine a venir.

|. Insertion urbaine 5

Le grand registre
la double hauteur conservée dans le
batiment Saint-Joseph,

entre le 1°" et le 2¢ étage.

La Chapelle
a la croisée des quatre ailes a destination

des malades, point cardinal du plan

d’origine.
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Il. PARTI ARCHITECTURAL

Le monolithe de pierres

Au sol, l'archéologie révéle les anciennes fortification de Vauban,
situées au Sud de la parcelle.

A I'ouest, face au fleuve, le tracé de I'ancien hopital signale la limite du

site dédié a la bibliothéque.

De cette féconde rencontre est né un plan masse dessiné en équerre,

révélant une construction ordonnée dans les traces de I'ancienne cour.
La géographie du projet s’est naturellement installée dans la gaine
historique du passé.

La cour Saint-Bernard reste présente.
Labsence de sous-sol, pour installer techniques et réserves, a donné
naissance a un batiment situé vers l'ouest, haut, long et étroit.

Superstructure longue de 65m, haute de 29m, large de 7m, le 'I"_e trécé ofigi;ial de :

monolithe est revétu sur trois faces d’un calepin minéral bicolores |3 cour Saint-Bernard

semblable aux pierres provenant des anciennes carriéres de Besangon.  toujours présent dans la plan masse.
Létroite facade Nord est vitrée.

Figure insolite et unitaire, construction minimaliste, la haute silhouette,
hors d’eau, abrite les fonds et 'administration des deux bibliothéques.

Dressée sur la géométrie du site de l'ancien hdpital, l'aile de pierres
entre en résonance avec le dessin parcellaire des siécles passés.

Face au Parc Chamars, le monolithe
Le périmetre de la bibliothéque est franchement délimité par cette  gypose son pignon de pierre.

i

nouvelle lame, construite comme un seul bloc de pierres, perpendiculaire
a l'aile Saint-Bernard.

Relié par son socle aux grands magasins des collections, le monolithe
abrite I'ensemble des réserves, sur ses trois premiers niveaux,
distinguant les fonds de la bibliothéque universitaire (B.U.) de ceux de
la bibliotheque d’agglomération (B.A.).

Au rez-de-chaussée, I'accueil de la B.U. est a quai avec ses magasins.
Au second niveau, les réserves patrimoniales sont consultables par les
utilisateurs. Sur les six niveaux supérieurs du batiment de pierres, les
bureaux et services des deux équipements sont également equilibrés
sur deux fois trois étages.

Depuis tous les niveaux, l'approche des bibliothécaires vers les
départements publics est traité avec efficacité.

La face ouest du monolithe est dévolue aux circulations des bureaux et
réserves. Peu ouverte a la lumiére naturelle, la fagade affiche une
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neutralité assumée, relevée en nuance par la chaleureuse bichromie et
la vibration graphique des pierres assemblées. Le sommet de la facade
est juste couronné par la présence de lettres géantes, gravées dans la
masse des pierres, déclinant le titre de la Grande Bibliotheque de
Besancon.

Anticipant, vers l'ouest, l'installation du futur aménagement initié par la
Ville, la facade de pierres agit comme un fond de scéne théatral et
favorise la libre implantation du projet qui sera sélectionné dans le futur.
Depuis le parc Chamars ou depuis la Citadelle, le monolithe signale la
centralité de la bibliothéque au sein de la Cité.

La grande halle, fantome de la cour Saint-Bernard.

Vers l'est, comme décrochée du monolithe, haute de quinze métres a
son faitage, la grande halle protége la cour Saint-Bernard redécouverte.
Son enveloppe abrite, rassemble et distingue les deux institutions
grace a un enchainement d'offres ciblées et appropriables depuis le
parvis Sud jusqu’a l'aile Saint-Bernard.

Parcours ludique, organisé en cascades pour suivre la pente naturelle
du site et mettre en valeur I'ancienne fagade restituée de Saint-Bernard.
La dénomination de grande halle est volontaire. Comme une couverture
protectrice, elle exprime la frugalité (et l'efficacité) d’une structure-
enveloppe qui rassemble, d’un seul tenant, un volume de 33 000 métres
cubes.

La figure de la halle est congue pour accueillir confortablement un large
public pouvant déambuler, sans obstacle, sur une surface de 4500 m?,
sans jamais franchir de cloisons ou pousser une porte.

La stricte interprétation des régles de sécurité autorise ce dispositif de
libre circulation sur les deux grands niveaux et mezzanines, regroupés
sous I'enveloppe unitaire de la haute structure. Le grand volume de la
halle se développe sur une figure pratiquement carrée, de 48 m x 52 m,
représentant 2 500 m? au sol.

Le procédé constructif est lisible, réalisé en acier et en béton,
volontairement spartiate dans sa conception, élégant dans ses
proportions.

La structure a été congue pour que jamais rien ne s'oppose, dans le
futur, a une possible déconstruction.

Cette posture de réversibilité est plus symbolique que projectuelle.
Elle fait écho a la prise de site de la nouvelle bibliothéque, édifiée sur
un espace libre d’autrefois : le vide que représentait la cour ou le grand
jardin, bordé par la régularité des pavillons hospitaliers.

Il. Parti architectural 8

Signal et fond de scéne du projet
d’aménagement a venir.

Les 33 000 métres cubes de la halle en
lieu et place de la cour
Saint-Bernard.

Note architecturale
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La force de I'ancien vide sera toujours présente.

La halle protége la cour originale de Saint-Bernard ou seront installés
les mobiliers géants objets de l'invention de la bibliothéque de demain.

La substitution de la cour jardin, par I'installation d’'une halle protectrice,
inscrit désormais la vitalité du plein dans ses activités. Le projet souligne
que le grand rez-de-chaussée conserve son univers dégagé, comme
auparavant au XVII® siécle. Depuis le grand accés du parvis Sud
jusqu’au pavillon Saint-Bernard, les perspectives sont filantes, les vues
ne sont pas heurtées, I'espace est clarifié et '’équipement bénéficie
naturellement de la lumiére du jour.

La fonctionnalité de la halle et ses usages sont clairement signalés aux
visiteurs. Batiment a vocation publique, les structures de I'équipement
et la matérialité cristalline des enveloppes, invitent a une promenade
ponctuée de nombreuses offres au sein d’un seul et vaste habitacle
perceptible par tous les utilisateurs.

La libre traversée du rez-de-chaussée peut étre augmentée, dans la
foulée du parc Chamars, jusquau futur jardin central, soit une
déambulation, du sud au nord, et inversement, de plus de 200 métres.
Lorsque la bibliothéque est close, latéralement a la halle, les deux
larges venelles relaient ou complétent les passages du public.

Tel un grand échiquier, le rez de chaussée de la halle accueille des
pieces géantes qui rassemblent les nombreuses fonctions du
programme en plusieurs micro architectures.

Dés laccés a I'équipement, aprés avoir franchi la grande galerie
rassemblant les offres mutualisées des deux établissements, quatre
volumes principaux, tels des grands meubles posés sur un immense
tapis, épousent le dénivelé du site et organisent les fonctions réparties
sur les 2 500 m? du rez-de-chaussée :

* la salle d’exposition (White boX)e e e e e e v et

le tiers-lieu (Funpalace),cceeeeeeeeereennns
* les accueils et services (Bathyscaphe),......

® O

les gradins (Grandes marches ).......ccoevn.

Il. Parti architectural 9

Grand passage public
la venelle relie, passant sous le batiment
Saint-Beranrd, le Parc Chamars au coeur

de la Cité des Savoirs et de son Jardin.
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A programme complexe, projet limpide

Plutét que d'occuper toutes les surfaces disponibles en diffractant
méthodiquement les éléments du programme, quatre composants
majeurs fédérent I'ensemble des fonctions décrites, en préservant
leurs liaisons respectives. Ce dispositif libére les espaces au sol, les
modules de consultations restent flexibles.

Percus comme des petites architectures, ces quatre éléments sont
constituants du projet de la grande halle, garants des équilibres du
fonctionnement et de l'exploitation de I'équipement a long terme.
Economie de moyens, fonctions rassemblées, maintenance raisonnée,
frugalité des systémes ... .

Depuis I'espace urbain, le contraste du haut Monolithe et de la grande
Halle est un leurre architectural puisque les batiments sont liés. Cette
illusion satisfait a la fois une solution fonctionnelle pour les réserves
(inondation et dénivelé) et une posture patrimoniale pour la préservation
de la cour (histoire et concrétion).

La réalité programmatique des deux bibliothéques, leur distinction
compensée par des partages, obligent les concepteurs a concevoir
une parfaite mécanique fonctionnelle pour les deux unités.

La complexité atteinte par la cohabitation des deux institutions, et la
fidélité a la rédaction des deux programmes, est un défi permanent.

Il nest pas impossible que, dans lavenir, 'harmonie des deux
bibliothéques invente un nouveau modeéle d’unicité....

Cette hypothése est déja anticipée dans la conception du projet.

La coupe du projet, entre Ouest et Est, est certainement le dessin qui
révéle, a la fois, la distinction des offres, la géométrie variable des
activités et lefficacité fonctionnelle du projet, tout en célébrant le

caractére unitaire du futur équipement.

Sujet complexe, défi audacieux.
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IILFONCTIONNEMENT

Le socle de la construction, peu profond, autorise néanmoins
l'installation d’'une grande partie de la logistique de la bibliothéque dans
le rez-de-jardin. La cour actuelle, dénivelée, est uniquement décaissée
de 150 centimétres dans la pente accessible aux véhicules, dégagant
ainsi une hauteur sous dalle de 4.50m. La grande rue intérieure dessert
les locaux de stockage B.U & B.A., les locaux techniques, la logistique,
les déchets, I'entretien, la conciergerie, la gare des bibliobus, et les
stationnements.

Du point de vue des usages, services partagés des deux bibliothéques
et fonctionnement distinct aux deux équipements, la lecture du plan du
RDC illustre la fédération des éléments communs aux deux institutions,
puis la progressive distinction des deux accueils et du flux des deux
bibliothéques. Les responsables encadrent leur public respectif.

Indépendamment de la mutualisation des offres et de la séparation des
flux B.U.B.A., I'implantation du rez-de-chaussée confirme également
'appropriation de la bibliothéque par un large public qui, s'il le souhaite,
navigue dans la galerie principale, profite des installations
scénographiques, des expositions et participe aux manifestations
programmées au tiers lieu. Les deux piéces événementielles
fonctionnent en autonomie, elles sont accessibles depuis la galerie et

Uiﬂ Elllﬁanh r

I1l. Fonctionnement
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profitent chacune d’'un foyer extérieur aux salles.

Le tiers lieu, visible de toute part, est équipé scénographiquement pour
offrir de nombreuses configurations ludiques ou se tiendront des
représentations de spectacles vivants ou encore des démonstrations
et installations artistiques.

Dans le cadre du fonctionnement les logiques proposées sur plans
rassemblent et distinguent, par niveaux, les services internes des deux
institutions installées dans le monolithe.

Méme principe pour les fonds de la B.U. et de la B.A. contenus dans
des volumes spécifiques, au coeur de I'équipement entre les services
internes (étages hauts du monolithe) et les espaces publics.

Cette proximité permet la valorisation des fonds patrimoniaux de la
Grande Bibliothéque consultables par le public.

Avantage d’une mutualisation des circulations verticales, les escaliers,
les ascenseurs et le monte-charge sont regourpés pour desservir les
fonds, les services internes et les espaces accessibles aux visiteurs.

La simplicité et la lisibilité volontaire de 'organisation générale autorisent
le mise en place des 7 scénarii de fonctionement suivant les cadences
d’ouverture au public.

Le rez-de-chaussée partagé partiellement B.U.B.A guide les visiteurs
vers leurs accueils respectifs. Les départements de la BU sont installés
dans l'aile Saint-Bernard, les étages de la Halle sont réservés aux
départements de la BA.

Le partage des espaces engage tous les publics a consulter a proximité
de la Presse et du Café, a la base des grandes marches : salles de
travail, carrels, studios collaboratifs, réunions de groupe.

Par leur position et leur environnement, entre univers classique et
contemporain, les espaces de la BA et de la BU offrent des atmosphéres
différentiées adaptés ala spécificité des usagers de chaque équipement.
Le vocabulaire des intérieurs, couleurs, acoustique, matériaux,
éclairages, ne se distingent pas entre la B.U. et la B.A.

La aussi, l'unité du language et du design est commune.

Le face a face entre les espaces de consultations des étages B.A. et
B.U., engage a passer de I'une a l'autre par les passerelles situées au
Sud des grandes marches. A travers les baies de la facade de laile
Saint-Bernard, les niveaux de la bibliotheque d’Agglomérations sont
visibles depuis les salles de travail de la B.U. Léventuel bruit causé par
les animations des grandes marches est maitrisé pour la B.U.

I1l. Fonctionnement 12
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SCENARIO A : 1801 PLACES
BU OUVERTE
BA OUVERTE

Voir les 7 schémas de fonctionnement en annexes

Note architecturale
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DiSPOSITIONS SECURITAIRES

Caractéristiques et équipements du batiment :

- Plancher bas du niveau le plus haut a plus de 8 métres et a
moins de 28 métres

- Structure par poteaux poutres métal SF 1h 30 et plancher
béton CF de degré 1h30.

- Charpente bois visible pour l'aile Saint Bernard

- Eclairage de sécurité par blocs autonomes de sécurité et SSI
de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1

- RIA dans chaque compartiment et colonnes seches dans
toutes les cages d’escalier

- Groupe électrogene de sécurité

- Extinction automatique a eau dans la parc de stationnement
(bornes de recharge électrique)

CLASSEMENT

Leffectif

I'établissement est de 1921 personnes. LERP est

total susceptible détre recu dans
classable en un établissement de type S de 1¢*

catégorie avec activités de types R, L, N et Y.

ACCESSIBILITE

Laccessibilité des batiments est réalisée par deux
voies de 8 métres de large I'une étant 'avenue du 8
Mai 1945 et la seconde créée du coté de l'aile Saint
Bernard au droit du futur jardin.

Il est a noter que I'établissement dispose également
perpendiculairement a ces deux voies le long de l'aile
Saint-Denis et du batiment de bureaux en R+8 d’'une
voirie de desserte intérieure de 8 métres de large.
Pour ce qui concerne l'accessibilité des fagades sur
lavenue du 8 mai 1945, il est prévu d’implanter des
baies accessibles au titre de I'article CO3 de 0,90 x
1,80m séparées d’une distance comprise entre 10 et
20m.

ISOLEMENT

Létablissement est isolé de tout tiers par des aires
libres de plus de 8 meétres. Lisolement avec la
Chapelle située a l'intersection de I'aile Saint Bernard
et de l'aile Saint Denis s’effectue au 3éme étage par

Il. Fonctionnement 13

une cloison CF 3 heures (établissement a risques
particuliers) aux 2°me et 1¢" étage par une aire libre de
plus de 4 metres associée a des parois CF de degré
1h avec des vitrages PF de degré 1/2 heure en
application de I'article C08§1. Les parois de I'escalier
répondent aux dispositions de l'article C053 (parois
CF 1h30). Laire delivraison etle parc de stationnement
seront isolés par des parois et un plancher haut CF
de degré 1h30.

DISTRIBUTION INTERIEURE

La particularité du projet est de liaisonner le rez-de-
chaussée sur l'avenue et le rez-de-jardin de laile
Saint Bernard en un seul niveau dénivellé avec les
niveaux partiels 2 et 3 en un seul volume unique
selon les dispositions de l'article S6. Le niveau 1
n'est pas pris en compte dans ce volume car il est
cloisonné. Il existe deux niveaux d’accés des services
de secours inclus dans ce volume : le rez-de-
chaussée sur l'avenue et le rez-de-jardin par l'aile
Saint-Bernard. La surface des niveaux supérieurs
est toujours inférieure a 50/100 de la surface du rez-
de-chaussée. |l nexiste pas de locaux a risques
importants en communication directe avec ce
volume. Il est isolé des autres parties du batiments
par des parois CF de degré 1 heure. Ce volume
dispose en plus des escaliers non encloisonnés de 2
escaliers encloisonnés et désenfumés totalisant
6UP. Il est prévu, dans les locaux relevant de l'activité
de type S, (aile Saint Bernard) une distribution en un
compartiment sur deux niveaux aux 1ler et 2éme
étage en application de l'article S3 (surface inférieure
a 800 m2 et parois CF de degré 1h30). Les distances
pour atteindre les issues du compartiment sont
inférieures aux 30 métres. Le « monolithe » a usage
de bureaux en R+8 ne recevant pas de public est
traité en compartiment selon les dispositions du
Code du travail. Chaque plateau est recoupé en deux
pour permettre notamment le transfert des personnes

en situation de handicap.
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Double registre de I'aile Saint - Bernard pour la B.U.

Accueil du département des Sciences Humaines.

Note architecturale
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ANWHL y

Exploitation des hauts combles pour le département Art & Histoire, consultation libre et carrels pour les étudiants (B.U).

Retour a 'origine pour les planchers de I'aile St Bernard. Double niveau dédié aux Sciences Humaines (B.U.).
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Restitution de la grande salle commune optimisée pour la consultation (B.U.).

4 dn

L'accueil de la B.U et I'espace de la vie étudiante au seuil de I'accés dans l'aile des départements universitaires (B.U.).

Note architecturale
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IV. AMENAGEMENT INTERIEUR

Les chapitres précédents illustrent le parti pris des architectes et des
ingénieurs pour accompagner le défi de Besangon vers un nouveau
type de bibliotheque en privilégiant un grand volume limpide, dénué
d’'obstacles, éclairé naturellement, aisément accessible et sécable,
immédiatement appropriable par ses utilisateurs.

La volonté de fluidifier les parcours est rendue possible grace a
'adéquation entre les deux programmes et les régles de sécurité.
Privilégier une liberté de promenade totale dans I'équipement,
évidemment réglée sur des dispositifs de slreté et des performances
acoustiques déja élaborés.

Le projet intérieur répond au souhait d’unicité de trois équipements
actuellement indépendants, relevant deux institutions différentes.

De quoi multiplier les contraintes.

Une solution : limiter I'éclatement des interventions. Ne pas multiplier
les fonctions, les boites, les escaliers... offrir un confort visuel par le
concours d’agencements, d’artifices, de leurres..., destinés a un public
qui ne connaitra pas les moyens mis en ceuvre par les architectes,
méme si certains observateurs découvriront les mécanismes dédiés a
cette hyper machine culturelle.

Surtout ne pas donner a voir les efforts nécessaires pour la réussite de
'exercice complexe entre mutualisation et distinction des deux
équipements principaux de la Grande Bibliothéque et peut-&tre un jour,
la fusion des deux structures.

Le scénario des composants.

Quatre grandes constructions intérieures, principalement réalisées en
bois lamellés croisés, équipés de pieéges a sons, articulent 'ensemble
du programme. Ces meubles géants fusionnent la presque totalité des
fonctions. Comme des cavernes habitées ils intégrent, robots,
distributeurs, ascenseurs, escaliers, paliers, vitrines, carrels, services...

Rencontre du solide et du fluide sur 15 000m?2.

Les vastes espaces dégagés des deux niveaux profitent d’un éclairage
naturel zénithal sous lequel se développent les consultations sur des
mobiliers de confort en mode flexible.

Cette subtile maitrise des périmétres, entre chaque institution renforce
la fluidité dévolue a la B.A et a ses fonctions centrales.

17
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Les 4 grands meubles fédérateurs:

@

White Box,
la salle d’exposition

LN

@

®

Fun palace,
le tiers-lieu

Bathyscaphe,
les accueils & services

Grandes marches,
les gradins
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Sur une logique de fonctionnalité évidente, la B.U est installée dans
I'enceinte de l'aile Saint-Bernard restaurée dans ses volumes d’origines.
Le modeéle de Learning Center s'accommode au sein des espaces
reconstitués de Saint Bernard. Lancienne cour Saint-Bernard conserve
sa lisibilité, comme une trace protégée par la toiture de la grande halle.

Cheminements des publics

Congu comme une chambre d’appropriation la grande galerie invite
généreusement les visiteurs a I'accés de la bibliothéque.

Vaste salle des pas perdus privilégiant les offres numériques longée
par un grand parvis protecteur, bordée a lintérieur, par une résille
graphique marquant le périmétre de la bibliothéque, la galerie peut étre
activée en toute autonomie, hors fonctionnement de la bibliothéque.
Habitée par la salle d’exposition a 'Ouest et le tiers lieu a I'Est, la galerie
commune préserve 'emplacement des deux lieux scénographiques,
offre un flux d’'informations au public, invite a 'accés des deux accueils,
BU et BA immédiatement repérables par les utilisateurs.

Une adaptation du programme est proposée pour ne pas concentrer
Presse et Café dés l'accés de la bibliothéeque. Ces deux offres
mutualisées, développent 4.000 m2

En conséquence la vision du RDC est totalement dégagée depuis
'entrée jusqu’a la facade Saint-Bernard. A lintérieur, multiplicité des
offres agencées suivant des plans disciplinés. Variété de lieux calmes
etd’espaces de concentration, valorisation des documents sur mobiliers
mobiles.

Les deux grands plateaux dédiés au public, sont équipés de mezzanines
pouraccueillir (etnonencombrer) les univers distincts des départements,
privilégiant la consultation et le travail sur un modéle intemporel flexible.
La représentation, ci-contre, illustre la liberté du plan libre rendue
possible grace a la présence des meubles géants rassembleurs des
nombreuses fonctions du programme.

Lagencement de 4000 m? de la B.U est parfaitement réglée sur le
programme proposée a la consultation.

La galerie
relie la White Box (salle d’exposition)

et le Fun Palace (tiers lieu)

Le bathyscaphe
organise les deux accueils en
rez-de-chaussée de la halle.

Note architecturale



~accueil B

¥ 2
ik
) e
T {4
] ﬁ o




Y AVAVAVAVA
v
gz




Concours Grande Bibliothéque de Besangon V. Approche environnementale & énergétique 21

V. APPROCHE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE

CONCEPTION GENERALE ET TECHNIQUE

Une équipe pluridisciplinaire impliquée dés les premiéres
esquisses

Notre proposition s’attache a marier le respect de I'environnement
proche (site, quartier, ...) avec la volonté de performance énergétique.
Ce mariage heureux ne peut s’obtenir quavec un travail en amont sur
l'interprétation du programme et I'analyse des potentiels du site via une
équipe de concepteurs pluridisciplinaire, notamment architectes,
énergéticien, pour concevoir autrement.

Notre proposition est ancrée sur ce principe pragmatique et s'attache a
répondre aux exigences du programme avec des solutions fiables,
pragmatiques et pérennes suivant une démarche respectueuse de
'environnement, a savoir EFFINERGIE+ avec un niveau énergétique
RT2012 - 20 a 40 %.

Propositions de solutions « responsables ».

Une réduction de besoins, la sobriété par I'enveloppe.

Notre approche se base sur la démarche « Negawatt » qui implique
dans un premier temps de diminuer les besoins avant de mettre en
ceuvre des systémes efficients a énergies renouvelables. Ainsi
'’ensemble des batiments construits affichera des niveaux de besoins,
Bbio, inférieurs de 20 a 40% par rapport au niveau RT21012. De plus,
notre réflexion sera aussi largement portée sur les dispositifs
d’'occultations et de protections solaires a envisager, en cohérence
avec l'architecture du site, dans l'objectif d’'un confort d’été optimal et
d'une réduction des besoins en rafraichissement. La performance
énergétique de ce projet est obtenue par le travail réalisé d’une part sur
la compacité du batiment et d’autre part sur la qualité thermique de
I'enveloppe isolante. Cela diminue fortement les facades déperditives
et donc les consommations du batiment. Ce systéme constructif
apporte une vraie plus-value a la qualité intrinséque du batiment et
durera toute la durée de vie de l'ouvrage.

Les prestations envisagées selon les 3 ensembles.

LA HALLE : Facades vitrées trés performantes (Ucw < 0.9) la halle,
casquettes et brises soleil en facade sud en complément de la
performance des vitrage.

LE MONOLITHE : Isolation thermique des murs par I'extérieur (ITE)
par des matériaux biosourcés, parement en pierre de Chailluz ou pierre
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Facade vitrée, sérigraphie et casquette
pour maitriser I'’ensoleillement.

L’énergie la plus respectueuse
de I’environnement,

est I’énergie qui n’est pas
consommeée !



Concours Grande Bibliothéque de Besangon V. Approche environnementale & énergétique 22

de méme caractéristique.

SAINT - BERNARD : Isolation thermique des murs par l'intérieur (ITI)
en prenant en compte toutes les spécificités des murs existants avec
des matériaux biosources.

Austade APS des études du projet, nous analyseronslacomplémentarité
technico-économique des solutions proposées pour optimiser I'atteinte
des obijectifs tout en étant vigilant a la pérennité des solutions et a la
maitrise des colts de construction.

La production de Chaleur et de Rafraichissement sera réalisée par
des pompes a chaleur de type air-eau.

La production d’Eau Chaude Sanitaire se fera de maniére dite
« décentralisée » via linstallation de chauffe-eaux de petites ou
moyennes capacités au plus prés des besoins de soutirages (blocs
sanitaires...) afin d’éviter des linéaires de réseaux a travers le site et de
limiter les pertes en ligne.

Une installation photovoltaique sera prévue afin de compenser les
consommations liées aux systémes (pompes a chaleur...).

Le traitement de I'ambiance et le renouvellement de l’air seront
assurés par des installations de ventilation double flux trés performantes
et a haut rendement dimensionnées en fonction des différents usages
des locaux, systéme aujourd’hui le plus efficient et le plus pérenne, a
condition de respecter une bonne étanchéité des réseaux aérauliques.
Ce qui sera bien sur contrélé et validé par des tests d’étanchéité sur le

fond et sur la forme tout au long de la mission.

EFFINERGIE+

Notre volonté de recherche du pragmatisme, sur le fond et sur la forme
tout au long de la mission.

Lobjectif visé est bien de donner de la fluidité dans les rapports avec
léquipe de maitrise d’'ouvrage, de I'ambition avec réalisme dans les
solutions prescrites sans perdre de vue la maitrise des colts
d’investissements comme d’exploitation.

Le projet répond et répondra aux ambitions de la maitrise d’ouvrage
d’avoir la labélisation EFFINERGIE+. Pour cela nous mettrons en place
un processus de certification selon le référentiel Certivéa, aussi bien

en conception qu'en exécution.

Installation photovoltaique

Schéma de production de chaleur et de
rafraichissement par pompes a chaleur.

Note architecturale
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LES FAGCADES ET LA VERRIERE

Le contexte

Le projet s'inscrit dans un contexte environnemental auquel doit
répondre la conception des facades et de la verriéres du projet. Ce
contexte est défini par les caractéristiques météorologiques de la
région ainsi que par les spécificités d’exposition du site.
Caractéristiques météo

Les principales caractéristiques météorologiques a prendre en compte
a Besancon sont les suivantes :

- Températures : Une grande variation de température entre été et hiver (A45°C)
ameéne des scénarios d’énergie trés varié.

- Humidité : le climat est tres humide (80% en hiver, 75% en été). Les risques de
condensation des parois vitrées sont importants.

- Vent : Le vent dominant est dans I'axe sud-ouest et nord-est. Cette orientation
correspond a I'axe principal du batiment.

- Course du soleil : Linclinaison maximale entre les rayons du soleil et le sol est de
68°, avec des rayons venant principalement du sud.

- Couverture nuageuse : Le ciel est couvert une grande partie de I'année. Lusage de
lumiére naturelle diffuse peut étre plus pertinent que la protection solaire
Spécificités du site

Au sud-ouest, le Parc Chamars constitue un terrain plutét ouvert a
proximité du batiment, qui est utilisé pour favoriser la ventilation
naturelle. Au Sud-Est, l'aile Saint-Denis de I'ancien hbpital constitue un
masque pour les parties vitrées de la Halle. Au Nord-Ouest se trouve
le site d’'un futur aménagement qui pourra influencer les conditions
d’exposition du projet. Au nord se trouve le site de I'ancien Hopital et
au-dela la vieille ville de Besancgon.

Une conception équilibrée entre éclairage naturel et protection
solaire

Le projet tire parti des spécificités du site en utilisant les effets de
masques disponibles et utilise sa compacité pour limiter les phénoménes
de surchauffe.

Les facades

La facade vitrée Sud-Est de la Halle est efficacement protégée du
rayonnement solaire direct par le batiment de l'aile Saint-Denis mais a
un recul suffisant pour permettre I'éclairage naturel de la bibliothéque
en lumiére diffuse. La fagade Sud-Est du monolithe qui émerge du

volume de la halle est trés majoritairement opaque avec des ouvertures

Schéma et graphique montrant
lirradiations de la fagade de la halle issue
de I'étude climatique.
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ponctuelles et une fagcade massive. La fagcade vitrée Sud-Ouest de la
halle est protégée en partie haute par le débord de toiture et en partie
basse par des brises soleils disposés a mi-hauteur de la fagade. Leffet
de ces écrans horizontaux est partiel mais permet une protection

effective en été en laissant passer les rayons du soleil en hiver. Un
complément de contrdle solaire est apporté par le traitement du vitrage
en sérigraphie dont la densité est adaptée a I'exposition.

La fagcade Ouest de laile Saint-Bernard qui abrite la bibliothéque

universitaire est protégée par la Halle.

Les verriéres et les toitures

Une verriére fait le lien entre la halle et le batiment Saint-Bernard. Cette

verriere permet I'éclairage naturel de la facade existante. C’est aussi

une potentielle source d’échauffement que nous avons prévue de traiter

avec des vitrages a hautes performances de protection solaire

(FS<0.25) associés a des stores intérieurs eux-mémes choisis afin
d’améliorer encore la protection solaire en été (FS<0.15) en conservant

un apport de lumiére naturelle. Enfin, la configuration de la toiture
permet 'acheminement de la lumiére naturelle dans le volume de la
halle par des interstices. Une faille vitrée dans la toiture est disposée a

La verriére
laplomb du vide créé dans le plancher du R+1 et permet un apport de lien entre la halle et le batiment Saint-
Bernard au droit des grandes marches.

lumiére naturelle au centre du batiment et sur toute la hauteur du
batiment. Cette faille vitrée est trés exposée et recevra un traitement
identique a celui de la verriere afin de contrbler efficacement les apports
solaires. La toiture en zinc couvrant la partie centrale de la halle est
légérement détachée des toitures périphériques. Lespace ainsi créé
est vitré. La lumiere naturelle réfléchie sur les toitures périphériques et
la lumiére rasante éclaire la sous-face de la toiture et par ce biais les
espaces de la Halle les plus éloignés des fagcades et des verriéres.

L.

VSN NN
NAANANANG

Note architecturale
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SCENARIO A

BU OUVERTE
BA OUVERTE
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PLACES ASSISES PROJET : 1801 PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 1753 PLACES
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SCENARIO B

BU FERMEE
BA OUVERTE
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Annexes 26
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PLACES ASSISES PROJET : 1076 PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 1077 PLACES

Note architecturale
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SCENARIO C

BU OUVERTE
BA FERMEE
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Annexes 27
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PLACES ASSISES PROJET : 853 PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 895 PLACES
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SCENARIO D

BU REGIME MINIMAL
BA OUVERTE
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PLACES ASSISES PROJET : 1171 PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 1172 PLACES

Note architecturale



Concours Grande Bibliothéque de Besangon

SCENARIO E

BU REGIME MINIMAL

BA FERMEE
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PLACES ASSISES PROJET : 271 PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 266 PLACES
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SCENARIOF

LES ANIMATIONS

Annexes

SCENARIO G

OPEN +
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PLACES ASSISES PROJET : 30 PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 30 PLACES

Note architecturale
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Plans, coupes, fagades
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intérieure : conciergerie, sécurité, stationnement des bibliobus, maintenance des services.



Concours Grande Bibliothéque de Besangon Plans, coupes, fagades 32

sa. D5 Magasin général
353m7/ 350 ¢

A

Salle Expo

(hors douane)

53
0

=

St

<
.
4 b

SN AT

AT

Départ, Littératures, Lang
SC G anguage s 3%
el

&

== ==
==
HHEn B "~ HH
B HH

=21
B B

Fead
==

RDC au 1/500¢ Accueil des deux bibliothéques, la grande galerie avec ses deux foyers au devant de la salle d’exposition et du
tiers lieu. Visible depuis 'espace public, les deux lieux événementiels sont exploitables en autonomie.

Note architecturale
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R+1 au 1/500¢ Seul présent sur ce niveau mezzanine, en position haute du tiers lieu, le département des jeux, étanche
au feu et aux sons.
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I. LE PROCEDE CONSTRUCTIF ET LES MATERIAUX PRECONISES

Typologies et performances

La proposition du groupement pour le projet de la Grande Bibliothéque
de Besangon résulte de 'articulation et de la rencontre de programmes
et d’entités architecturales différentes :

- Laile de l'ancien hbpital Saint-Joseph accueille la bibliothéque
Universitaire (B.U.).

- La toiture de la Halle abrite les espaces de la bibliotheque
d’Agglomération et les accueils (B.A. et B.U.B.A)).

- Les fonds, conservation, magasins et bureaux sont situés dans le
Monolithe en magonnerie de pierre de taille.

Chaque construction correspond a une typologie architecturale
identifiée avec les modes constructifs spécifiques. Les volumes sont
agencés de maniére a assurer une articulation entre les typologies, a
permettre une fluidité entre les programmes et assurer une grande
visibilité a chaque entité.

Si chaque volume a une identité propre, le projet prévoit une imbrication
des programmes au RDC de la Halle. Les principes constructifs retenus
ont été congus par I'équipe en cohérence avec ce parti architectural.

Contraintes et performances a prendre en compte

- Séisme : le batiment se situe dans une zone de sismicité modérée
(niveau 3). Les principes structurels et les procédés constructifs seront
donc développés en conséquence.

- Feu : le classement ERP de la bibliothéque permet de déterminer les
exigences en dispositions de sécurité incendie auxquelles devront
répondre la structure et les fagades du batiment.

- Thermique : le batiment doit répondre aux exigences de la
Reéglementation Thermique 2012 -20% a -40%.

- Sol : le rapport d’études géotechnique G2 AVP met en évidence une
composition superficielle du sol de mauvaise qualité (remblais et limons
sur plus de 5m de profondeur). Ceci conditionne le type de fondations
envisageables.

En vue des fortes charges dexploitation prévues, des fondations
profondes de type pieux sont a prévoir dans les parties neuves.

De plus, la classification du sol de type E au sens de I'Eurocode 8 est
une des données d’entrée pour déterminer le spectre de sollicitation
sismique auquel sera soumis le batiment.

Monolithe \ / Saint-Bernard

I .\ Infrastructure
Halle —~

Schéma des entités architecturales

¢

Carte des zones sismiques
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- Inscription des fagades au titre des MH : 'implantation des parties en
infrastructure ne déborde pas sur 'emplacement de I'ancien mur
d’enceinte. La restauration des facades du batiment Saint-Bernard vise
a en retrouver I'aspect d’origine. Les ouvertures sont prévues avec des

menuiseries en bois.

A/ Batiment existant : I’'ancien hépital Saint-Joseph
Laile Saint-Bernard de I'ancien hopital sera réhabilitée pour accueillir
principalement la bibliothéque Universitaire.

Les modifications et interventions prévues sur la structure et les fagades

sont explicitées ci-dessous :

Structures : rénovations, modifications et renforcements

- Fondations et dallages : compte tenu de la reconversion du batiment
Saint-Benard en bibliothéque, 'augmentation des charges sur les
fondations de son aile réhabilitée sont inévitables. Un bilan de charges
et une étude détaillée sur les fondations existantes permettra de
déterminer les reprises en sous-ceuvre et les fondations a prévoir.

- Les planchers existants devront étre déposés afin de permettre leur
remplacement. Une méthodologie de dépose devra tenir compte de la
stabilité des murs extérieurs, en déposant et remplagant les planchers
un par un.

Des dispositifs de stabilité provisoire adaptés seront mis en place.

4 cas de figure de planchers :
1) Plancher sur colonnade (RDC bas) : le plancher haut du sous-sol

devra étre diagnostiqué plus en détail afin de déterminer si celui-ci peut
étre conservé ou doit étre remplacé. La colonnade elle-méme est

conservee et sera justifiée sous les nouvelles charges d’exploitation.

2) Plancher intermédiaire (R+1 bas) : le plancher intermédiaire du R+1,
réalisé en béton, est porté par deux nouvelles lignes de poteaux en
béton, alignés avec la colonnade au sous-sol, ainsi que par les fagades
existantes. La liaison avec les fagades existantes est assurée par des
ancrages scellés dans la magonnerie, avec des espaceurs pour limiter
les ponts thermiques.

3) Plancher mezzanine (R+2 bas) : le plancher de la mezzanine,

également réalisé en béton, est porté verticalement par les deux lignes
de poteaux centrales. Aux 2 extrémités, le plancher sélargit pour
atteindre les fagades existantes qui le stabiliseront horizontalement
dans sa globalité, en plus de fournir un appui vertical supplémentaire

au niveau de ses extrémités élargies.

Schéma de principe dinterventions
structurelles dans le batiment Saint-
Bernard

Faitage 26447 NGF

La coupe sur le batiment Saint-Bernard
avec les planchers reconstruits au niveau
d'origine et fausses alléges déposées.

Note Technique
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4) Plancher sur entrait (R+3 bas) : le plancher du R+3 est dissocié de la

charpente de la toiture. En vue de la grande portée du plancher, un
systeme de dalle mixte légére sera mis en ceuvre, soutenu par des
poutres métalliques. Ces poutres seront calepinées pour étre disposées
entre les fermes de la toiture.

Facades et couvertures

Les fagades sont reprises afin de restituer leur aspect d’origine. Les
baies ouvertes postérieurement au R+1 sont refermées et les bandeaux
recréés. Les pierres et leur mise en ceuvre ont des caractéristiques
permettant une continuité d’aspect avec les parties opaques existantes.
Les alléeges ajoutées au R+2 et au RDC sont supprimées. Des
ouvertures au niveau du RDJ sont percées afin de créer une porosité
entre la Halle, l'aile Saint-Bernard puis le futur jardin central.

Les tableaux de baies percées sont reconstitués en pierre.

Enfin, I'extension ajoutée a lintersection entre les batiments Saint-
Bernard et Saint-Denis est supprimée afin de rendre au batiment sa
facade d’origine sur toute la longueur, cété jardin central. Les parties de
facade d’origine en interface avec les murs en béton de I'extension
supprimée sont purgées et reconstituées. La fagade est nettoyée.

La couverture est également modifiée : 'ouverture créée sur le versant
Nord de la toiture éclaire les espaces de consultation au niveau R+3.
Les raccords d'étanchéité avec la couverture existante seront étudiés
précisément. La toiture de I'extension est conservée sur le versant Sud
mais supprimée coté Nord ou la toiture d’origine est reconstituée. Les
gouttiéres sont remplacées.

Létat général de la charpente et de la couverture sera diagnostiqué.

A ce stade, seul un remplacement d’une partie de la couverture est

prévu.
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B/ La Halle

Le batiment de la Halle est constitué des éléments suivants :

- Infrastructure, dalle RDC, fondations : le systeme de fondation mis en ceuvre sera un
systeme de fondation profonde par micropieux ou pieux.

- Structure porteuse en acier : la structure porteuse de la Halle est un systéme de
poteaux et poutres en acier. Les poteaux sont des tubes creux en acier. Les poteaux
sont reliés entre eux par les poutres qui sont des profilés laminés.

- Planchers : les planchers intermédiaires sont constitués d’'une dalle mixte légére
constituée d’'un bac acier rempli d’isolant et d’'une dalle de compression en béton.
Lespace libre de la Halle est organisé autour de, et rendu possible grace a, deux
volumes : le Fun Palace, dont la structure est en béton sur le c6té Est et le Bathyscaphe,
constitué d’'une structure en bois. Ces structures sont indépendantes de celle de la
Halle permettant ainsi leur évolution.

- Les fagades vitrées périphériques, principalement la fagade d’entrée, au Sud,

et la fagade Est.

- Les verriéres : la verriére entre la Halle et le batiment Saint-Bernard, ainsi que

les failles centrales dans la toiture en zinc.

Principe structurel

- Transmission des charges verticales : les poutres principales de la toiture reprennent
les charges appliquées a celle-ci et les transmettent aux poteaux périphériques de la
Halle. Les planchers horizontaux sont portés verticalement par les poteaux
périphériques et par les poteaux intérieurs.

- Contreventement et transmission des charges horizontales : le contreventement
vertical de la Halle est réalisé sur une sélection de baies périphériques au moyen de
croix de Saint-André et de voiles béton. La toiture et les planchers intermédiaires sont
contreventés dans leur plan pour assurer la transmission des efforts horizontaux,
jusqu’aux baies de contreventement vertical.

- Interaction avec les autres batiments : la Halle est structurellement indépendante
des autres batiments. Des joints de dilatation dans la structure et des systémes de
facade et revétement sont a prévoir aux intersections avec les volumes du Monolithe

et du batiment Saint-Bernard.

Enveloppe de la Halle

Les fagades sont principalement vitrées, de type mur rideau a capot
serreur. Elles sont constituées d’'une ossature en acier et ont une
fonction support des parties périphériques de la toiture.

Les vitrages ont avec une couche de contrble solaire et sont appliqués
d’une sérigraphie répartie, définie en fonction de I'exposition.

Les parties non vitrées concernent la partie opaque du Fun Palace
donnant sur la fagade Est et les facades a ventelles des espaces en
infrastructure (parking et locaux techniques).
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La partie centrale de la toiture est Iégérement surélevée par rapport a
ses parties périphériques recouvrant les fagades d’une part, et le pied
du Monolithe d’autre part. La couverture est en zinc a tasseaux et
s’affine en rive. Leau est recueillie en rive et évacuée en périphérie.
Des verrieres sont disposées sur la toiture centrale pour éclairer
naturellement la faille prévue au droit du Bathyscaphe, et en rive Nord
pour éclairer naturellement la fagade du batiment Saint-Bernard et les
espaces développés a son pied. Les facades sont également a capot
serreur avec une étanchéité a double barriere et un drainage en
cascade, débouchant sur le toit d’'une part, et dans le chéneau en rive
de batiment Saint-Bernard d’autre part. La composition du vitrage et
l'équipement de stores permettront de se prémunir du risque de
surchauffe. La structure support de la verriére Nord porte entre les
poteaux de la Halle et la fagade du batiment Saint-Bernard.

Linterface entre la verriere et le batiment existant sera étudiée et
soignée avec attention.

C/ Le Monolithe

Constitution de 'ouvrage

Le Monolithe abrite la conservation, les fonds, les magasins et les
bureaux de la Grande Bibliotheque. Batiment unitaire, en pierre, a 8
niveaux, d’une épaisseur réduire (7 m), avec des ouvertures verticales
ponctuelles rythmant sa facade Sud, laissant aveugle sa facade Ouest.
Au pied de ce volume, cété Est, une extension, plus basse, couverte
par la toiture périphérique de la Halle, contient la White box, salle
d’exposition située en fagade Sud tandis que les fonds, magasins et

bureaux se situent a l'arriere du batiment.

Structure porteuse en béton

Le Monolithe est un batiment entierement en béton, du sous-sol au
R+8. Le long des rives Nord et Sud du batiment, des voiles, poteaux et
poutres en béton portent les dalles de chaque niveau qui ont une portée
de 7 m. Le contreventement du batiment est assuré par les deux noyaux
béton autour des cages d’escaliers et par les voiles de contreventement
toute hauteur.

Au RDC, l'avancée Ouest du Monolithe est en porte-a-faux sur une
distance de 5m, soutenue par des poutres voiles de chaque cété du
batiment.
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Détails de la verriere prévue en interstice
entre la halle et le batiment Saint-Bernard
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Du RDC au R+2, son socle élargi intégre notamment la salle d’exposition
et est structurellement indépendant de la Halle. Il participe a la
stabilisation du Monolithe. Sa structure, en béton, porte sur des pieux
répartis sous chaque facade.

Enveloppe du batiment

Les facades sont revétues de pierres massives autoporteuses qui
s'appuient sur des équerres a chaque niveau et sont maintenues
régulierement afin de reprendre les charges horizontales. Les pierres
ont une épaisseur de 15 cm et ont des joints au mortier. Un espace est
laissé libre afin de ménager un espace ventilé sur leur face intérieure.
Les pierres sont choisies pour leur aspect similaire a la pierre de
Chailluz, caractéristique de la région.

Au RDC, la sous-face du porte-a-faux est en béton apparent.

Les grandes failles vitrées verticales, cété Est, sont alignées avec le nu
extérieur du vitrage. Les autres ouvertures vitrées, trés généreuses,
sont exposées au Nord. Les vitrages seront choisis en conséquence.
La toiture terrasse accueille les panneaux solaires.

Le revétement en pierre recouvre les acrotéres a I'extérieur.

Structure : schéma de principe
de reprise de charges principales
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Il. TECHNIQUE DES FLUIDES

Consistance des travaux projetés :

Chauffage / Rafraichissement / Ventilation / Désenfumage

- Lamenée, l'installation et le repliement de tous les appareils, engins
et échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux et aux
réglages des installations ;

- Lalimentation en eau des différents équipements de chauffage-
rafraichissement ;

- La création d’'un enclos technique en R+7 du Monolithe pour
'implantation des groupes pompes a chaleur ;

- La mise en place d’un local technique au niveau RDJ pour alimenter
les émetteurs et les batteries des centrales de traitement d’air ;

- Le chauffage des principaux locaux par centrale de traitement d’air
(batteries chaudes a eau) ;

- Le chauffage et rafraichissement des bureaux par des ventilo-
convecteurs carrossés ;

- Le chauffage, la ventilation et le traitement hygrométrique des
magasins ;

- Les équipements terminaux ;

- Les ventilations double flux pour I'ensemble des locaux ;

- Les ventilations simple flux (VMC) des sanitaires et locaux a pollution
spécifique ;

- Les armoires et coffrets électriques alimentés depuis les attentes
prévues par le lot Electricité ;

- Les alimentations, les raccordements et tous les asservissements
depuis ces armoires et coffret jusqu’aux équipements techniques ;

- Les régulations de tous les équipements ;

- La mise a disposition des informations pour la centralisation des
alarmes ;

- Lensemble des installations de désenfumage (volets, grilles,
extracteurs).

Plomberie-Sanitaires

- Lamenée, l'installation et le repliement de tous les appareils, engins
et échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux et aux
réglages de linstallation ;

- La production décentralisée et la distribution ECS pour tous les
locaux concernés ;

- La distribution en eau froide pour tous les locaux concernés ;

- Le remplissage des circuits chauffage-rafraichissement pour le
batiment ;

II. Technique Fluide
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- La distribution et les raccordements en EF et ECS des appareils
sanitaires avec bouclage de 'ECS ;

Lafourniture etlapose des appareils sanitaires etleurs raccordements;

Lamise en place des réseaux EU/EV, et EP al'intérieur des batiments;

La mise en place d’extincteurs et de plans d’évacuation ;

Les essais, mesures et réglages ;

Lenlévement des gravats et emballages divers, avec nettoyage
complet des lieux en fin de chantier ;

- La mise en service des installations, avec nettoyage et ringage des
canalisations ;

- Lamise en eau et la purge de tous les réseaux a la mise en route des

installations.

Production de chaleur et de rafraichissement

La production de chaleur-rafraichissement sera assurée par des
pompes a chaleur type air-eau réversible. Les pompes a chaleur seront
installées en enclos technique du R+8 du Monolithe et dimensionnées
pour assurer les besoins en chauffage et rafraichissement en fonction
des locaux du site et de leurs usages. Le rafraichissement s’effectuera
aussi par sur-ventilation nocturne. De plus, une étude de faisabilité
technique sera réalisée afin d’envisager une future solution de chauffage
collectif.

Distribution hydraulique de chaleur et de rafraichissement
Depuis les panoplies hydrauliques, situées dans les locaux techniques
en RDJ, les réseaux principaux distribueront les batteries chaudes et
froides des centrales de traitement d’air double flux, ainsi que les
différents émetteurs du site. Tous les réseaux seront calorifugés.

Les cheminements de réseaux seront étudiés de maniére a permettre
un fractionnement par secteur en fonction des spécificités d’'usages
des locaux.

Emission calorifique et frigorifique

Les locaux seront chauffés et/ou rafraichis en fonction de leurs usages
et conformément au programme technique général :

- Par ventilo-convecteurs carrossés réversibles (locaux a usages de
bureaux, locaux divers...) ;

- Par centrale de traitement d’air (locaux a grands volumes, carrels...) ;
- Par centrale de traitement d’air spécifique (magasins du fonds
patrimoine) ;

- Par des panneaux rayonnants a eau chaude (locaux en chauffage
seul).
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Pompe a chaleur type air-eau réversible

Systéme technique en toiture : le R+7 du
Monolithe accueille les pompes a chaleur

Aucun édicule n’est visible depuis
I’espace public

Panoplies hydrauliques

Note Technique



Concours Grande Bibliothéque de Besangon

Ventilation

Ventilation Double Flux

[l sera prévu des centrales de traitement d’air double flux a récupérateur
d’énergie et trés haute efficacité qui assureront la ventilation de lair
neuf hygiénique des locaux. Les centrales de traitement d’air a haut
rendement assureront également le chauffage et le rafraichissement
des locaux a grands volumes de la médiathéque et des locaux du
batiment existant. Ces centrales seront installées dans le local
technique CTA situé au niveau RDJ. Les locaux a destination de
bureaux seront ventilés par une CTA implantée en enclos technique du
R+7 du Monolithe. Chaque installation double flux comportera :

- Une centrale d’insufflation et d'extraction d’air monobloc de type
superposées ;

Des réseaux de gaines de soufflage et d’extraction d’air encoffrés ;

Des réseaux de gaines de rejet et d’air neuf ;
Des diffuseurs d’air ;

Des registres de réglages ;

Une armoire électrique de commandes et d’asservissements.
Ventilation Simple Flux

Les sanitaires et les locaux de service seront ventilés par des
installations d’extraction d’air mécanique indépendante (VMC simple
flux). Ces caissons d’extraction a fonctionnement permanent seront
dimensionnés et implantés de maniére a ne pas démultiplier leur
nombre et limiter I'impact de leurs réseaux.

Traitement d’air des locaux spécifiques

Les locaux a conservation préventive tels que les magasins précieux,
les fonds patrimoniaux, la salle d’exposition et le cabinet graphique
seront traités de maniere thermo-hygrométrique au moyen de centrales
de traitement d’air spécifiques installées dans le local technique dédié
au niveau RDJ. Une attention trés particuliere sera portée au
dimensionnement de ces équipements au vu des conditions climatiques
a tenir dans ces locaux.

Distribution et diffusion aéraulique

Les réseaux de gaines seront réalisés en tble d’acier galvanisé étanche
et calorifugés en fonction des secteurs concernés. A partir des
centrales de traitement d’air double flux et des caissons d’extraction
simple flux, lair sera insufflé et extrait au moyen de dispositifs de
diffusion/extraction propre aux usages et traitement des locaux.
Chaques diffuseurs et gaines de distribution d’air seront équipés d’'un
module de régulation ou d’un registre de réglage afin de faciliter
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'équilibrage aéraulique du batiment. Les réseaux de soufflage et
d’extraction d’air de chaque salle a occupation discontinue seront
équipés de registres motorisés asservis a une détection de présence,
horloge ou sonde CO2. La modulation du débit s’effectuera depuis la
centrale de traitement d’air a débit variable et a pression constante. Les
gaines de soufflage et d’extraction d’air chemineront principalement
dans des gaines techniques encoffrés prévues a cet effet. La diffusion
et extraction dans les grands volumes sera de type déplacement d’air
(vitesse faible) via l'installation de fontaine a air. Les réseaux devront
répondre aux spécifications des arrétés sur la sécurité incendie.

Régulation

La gestion et régulation de tous les équipements techniques du batiment
seront commandés et supervisés a distance par un systéme de GTB et
le réseau informatique. Lensemble de ces équipements sera raccordé
a des commutateurs réseau situés dans le local informatique au niveau
RDJ. Conformément au programme, l'installation devra étre compatible
avec le systéme de télégestion de la Ville de Besancgon.

Production d’Eau Chaude Sanitaire

La production d’Eau Chaude Sanitaire se fera de maniére dite
« décentralisée » via l'installation de chauffe-eaux électriques de petites
ou moyennes capacités installés au plus prés des besoins de soutirages
(blocs sanitaires, locaux de service...) pour éviter des linéaires de
réseaux trés importants a travers le batiment et limiter les pertes en
ligne / chaleur.

Plomberie-Sanitaires
La mise en place de robinetterie économe en consommation (robinet
mitigeur et non mélangeur, chasse de WC a double commande, etc.)
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permettra de diminuer fortement les consommations d’eau froide et Ff' - ¥

d’eau chaude sanitaire de la bibliothéque.

Production Photovoltaique
Pour répondre aux objectifs énergétiques du programme, une
installation de production photovoltaique sera prévue en toiture terrasse
du batiment Monolithe afin de compenser les consommations liées aux
systéemes de refroidissement.

Note Technique
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Origine des installations électriques

& Distribution Courants Forts

Le point central de l'installation courant fort sera le Tableau Général
Basse Tension situé en RDJ de la bibliothéque. Celui-ci alimentera, de
facon indépendante, plusieurs Tableaux Divisionnaires. Ces tableaux
électriques seront l'origine de la distribution terminale vers les différents
luminaires, prises de courants. Ce maillage permettra de rendre
indépendantes les différentes zones de la bibliothéque. La distribution
se fera sur des chemins de cébles dédiés aux courants forts.

Origine des installations

& Distribution VDI/Téléphonie

Il sera mis en place une baie de brassage principale pour la distribution
VDI et téléphone du site. Des rocades fibres et/ou cuivre seront établies
entre cette baie principale et les sous-répartiteurs présents dans le
batiment. La distribution vers les prises terminales se fera en étoile a
partir des sous-répartiteurs. Une séparation physique des réseaux
B.U. & B.A., ainsi que des réseaux public/non public sera effectuée.
Les réseaux B.U. & B.A. utiliserons des baies informatiques différentes.
Dans ces baies, des étages et des panneaux de brassages différents
serons alloués aux usages publics et non publics. Lensemble du cable
sera fait en cable de catégorie 6, les noyaux des prises terminales et
panneaux de brassages seront également de catégorie 6. La distribution
se fera sur des chemins de cables dédiés aux courants faibles.

Origine des installations

& Distribution SSI

Un systéme de sécurité incendie de catégorie A avec équipement
d’alarme de type 1 sera mis en place. Celui-ci sera de type adressable
et la centrale, sous forme de baie, se trouvera dans le PC Sécurité au
RDJ.

Des Bus de détection seront mis en place pour couvrir 'ensemble du
batiment et des modules déportés seront installés pour permettre la
commande des asservissements. Linstallation sera conforme aux
arrétés en vigueurs suivant le classement de I'établissement.

La distribution se fera sur des chemins de cables dédiés a la sécurité
incendie.

II. Technique Fluide
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Appareillage

Dans les locaux techniques, il sera prévu la fourniture et la pose
d’appareillages saillie de type étanche. Dans les locaux a usages de
bureaux un appareillage de type Mosaic blanc de chez Legrand sera
mis en place. Pour les parties recevant du public le choix des terminaux
se fera en concertation avec le projet architectural. Lensemble de
'appareillage sera mis en place conformément aux dispositions de la
NFC 15-100. Un éclairage LED sera mis en place pour 'ensemble des
locaux du batiment. Afin de protéger les ouvrages, une attention
particuliere sera apportée sur le spectre lumineux des équipements

choisis. Une régulation de l'éclairage en fonction des apports de
lumiéres naturelles et de 'occupation des locaux sera mise en place.

Note Technique
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I1l. Maitrise du Climat 53

lll. LES SOLUTIONS PREVUES POUR LA MAITRISE DU CLIMAT

Larchitecture du projet privilégie I'utilisation des effets de masques et
des spécificités du site afin de se prémunir des effets de surchauffe
dus aux apports solaires tout en conservant un éclairement naturel
important. En complément de ces effets inhérents a la conception du
projet, des dispositions particuliéres sont prévues afin de calibrer au
plus juste les performances de chaque élément d’enveloppe.

Des vitrages adaptés a I’exposition

Tous les vitrages sont isolants avec des performances thermiques
élevées (U<1.1w/m2.K).

Les composants vitrés recoivent une couche de protection solaire a
laquelle est associée une sérigraphie quand le niveau d’exposition
'exige. La position de la sérigraphie et éventuellement sa densité sont
déterminées en fonction de I'exposition. Les vitrages avec la protection
solaires la plus performante sont utilisés pour les verrieres qui sont
particulierement exposées. Dans ce cas, un store Low E en sous face
des verrieres permet d'obtenir une protection solaire renforcée en
conservant un apport de lumiére naturelle certes réduit.

Les stores sont motorisés et reliés aux organes de gestions technique
du batiment.

Scénographie dans la salle d’exposition.

Effet de masque des casquettes de Ia
fagade S-O

nsoleillement direc::t@J
\\.l /
e T

Irradiation

Rose des vents pour I'analyse de la
ventilation naturelle
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Ouvrants pour le rafraichissement naturelle nocturne

et / ou la ventilation naturelle

Des ouvrants dans les fagades et dans les verrieres permettent un
balayage efficace par ventilation naturelle de la Halle pour le
rafraichissement du volume pendant la nuit et éventuellement pour sa
ventilation naturelle au cours de la journée. Lair frais est amené dans
la Halle par des ouvrants disposés sur la moitié inférieure des fagades
(notamment de la fagade d’entrée Sud, exposée au vent dominant),
puis évacué a I'autre extrémité de la Halle par des ouvrants en verriéres.
Des ouvrants dans l'interstice créés par le décollement de la toiture de
la Halle peut aussi permettre d’évacuer le matelas d’air chaud accumulé
en sous face de la toiture.

Utilisation de la pierre massive : matériau a forte inertie

Le volume du Monolithe abritant fonds et bureaux émerge largement
au-dessus de la Halle, du batiment existant Saint-Bernard et des autres
batiments alentours.

Ses fagades ne bénéficient pas d’effet de masque et les faces Sud et
Ouest seront particulierement exposées tout au long de 'année.

Les fagades du Monolithe sont isolées et revétus de pierres massives,
de composition et daspect similaires a la pierre de Chailluz,
caractéristique de Besancon.

La forte inertie de ce matériau de facade et sa mise en ceuvre, avec
une lame ventilée en face arriére, permet une régulation efficace des
effets de surchauffe induits par I'exposition constante des fagades au
rayonnement solaire, notamment en été.

Pierre de Chailluz (comparable)

I1l. Maitrise du Climat
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IV. MAINTENANCE

Maintenance des ouvrages de clos - couvert

Les stratégies de maintenance sont adaptées a chaque type d'ouvrages
et feront l'objet d’'une étude et d’une notice spécifique soumise a l'avis
du CSPS. Lobjectif est de pouvoir assurer une maintenance réguliere
des ouvrages en assurant la sécurité des opérateurs quelque soit la
configuration.

Les surfaces vitrées exigent un entretien plus fréquent. Les facades
seront nettoyées avec les outils courants et des perches télescopiques
pour les grandes hauteurs. Pour atteindre et nettoyer efficacement les
surfaces d’'une hauteur supérieure a 10 m, il sera nécessaire d'utiliser
des nacelles élévatrices de dimension et de poids réduits. Les baies
vitrées du Monolithe sont munies d’'ouvrants permettant le nettoyage
des faces intérieures et extérieures

Dans le cas des verriéres de la Halle, les opérateurs interviendront sur
un chemin d’acces disposé en rive. lls seront équipés et formés aux
travaux a cordes. La verriére aura été testée aux chocs (essais 1200J)
et sera en outre dimensionnée pour supporter un opérateur de
maintenance et son chargement.

Maintenance des ouvrages techniques
Production de chaleur et de rafraichissement
Les groupes pompes a chaleur sont des équipements garantis
constructeur 3 ans piéces et main d’ceuvre, soit une garantie totale de
'équipement avec un contrat de maintenance constructeur de 3 ans
puis un contrat avec une entreprise de maintenance qualifiée par la
suite.
Le contrat de maintenance correspond notamment a :

- 2 visites par an minimum ;

- Des interventions préventives sous 4h de délai ;

- Une astreinte téléphonique.
Il est toutefois possible de souscrire a un contrat permettant une
surveillance a distance des équipements par le constructeur des
pompes a chaleur.
Les machines sont connectées a leurs serveurs. Des alertes sont
émises si les machines dysfonctionnent ou si le fonctionnement se
dégrade (encrassement, etc.).
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Lentretien des fagades de la Halle se
feront depuis le sol avec des outils
adaptés pour la partie inférieure et depuis
le débord de toit pour les parties hautes
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Emission calorifique et frigorifique
De la méme maniére que les pompes a chaleur, les ventilo-convecteurs
de la zone bureaux sont des équipements garantis, avec un contrat de
maintenance en bonne et due forme.
Le contrat de maintenance correspond notamment a :

-1 a 2 visites de contréle par an ;

- Des interventions préventives sous 4h de délai ;

- Une assistance téléphonique.

Ventilation
Les centrales de traitement d’air double flux et les caissons d’extraction . . o

. ] ] ) L’entretien de la verriére est réalisé par
simple flux sont des équipements garantis constructeur, soit une yn acces en rive coté batiment Saint-

garantie totale de I'équipement avec une maintenance réalisée par une  Bernard.

entreprise spécialisée et qualifiée. ——~\r

Le contrat de maintenance correspond notamment a :

- 4 visites par an minimum ;

- Une assistance téléphonique.

Les visites pour les centrales représentent :
- 1 contréle/remplacement des pré-filtres tous les 3 mois ;
- 1 remplacement des filtres terminaux tous les 6 mois.
Les visites pour les caissons représentent :

- 1 contréle/remplacement des filtres principaux tous les 6 mois ;

Production Photovoltaique
Champ photovoltaique en toiture du batiment bureaux.

Le contrat de maintenance correspond a :

- 1 visites par an pour nettoyage des panneaux et contréle onduleurs;

Note Technique
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IV. REALISATION OPERATIONELLE

A. Méthodologie sur 3 séquences
Le projet d’ensemble se distingue en trois ouvrages, chacun de nature
différente, faisant appel a des savoir - faire particuliers :

1. restauration patrimoniale
2. maconnerie de pierre
3. structure mixte acier / béton.

Les études, comme l'organisation des chantiers tireront bénéficent de
la distinction des trois cultures constructives en favorisant trois
thématiques. La précision des projets, en études, les cibles des appels
d'offres, la réalisation opérationnelle et 'ordonnancement des équipes
influencent des avantages a condition d’adapter cette méthodologie
des le développement du projet.

Les grands composants

La logique des quatre micro architectures représente également un
avantage pour I'ordonnancement opérationnel de la réalisation.

Les lots mobiliers fixes, équipements spécifiques, scénographies
seront traités par des entrepreneurs spécialisées, en distinction des
lots du chantier traditionnel.

Ce découpage de savoir - faire présente encore un nouvel avantage
pour la conduite des études et la fabrication des éléments programmés
en zone hors site du chantier.

La réflexion architecturale, du projet de la bibliothéque est ainsi
la consultation

coordonnée a la réalisation opérationnelle de

d’entreprises, puis de I'execution des différents chantiers.

B. Calendrier prévisionnel des phases principales phases des
travaux et organisation du chantier

Suivant les différentes typologies et les différents batiments du site
(occupation de la majeure partie de la parcelle), nous privilégions donc
un chantier par phases. Les premiéres réalisations concernent les
travaux structurels de réhabilitation du béatiment Saint-Bernard,
permettant la fin des synthéses et les contrbles des études d’exécution
pour les travaux neufs (batiments Halle et Monolithe).
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31 MoOIs de chantier

en lots séparés

6 mois
Phase d’exécution 2, mise au point
avec les entreprises choisies lors

de 'ACT

21 mois
Une premiére phase de réhabilitation

du batiment Saint-Bernard

25 mois
Une seconde phase de batiments

existants, Monolithe et la Halle

OPC

Mission extérieure a la maitrise

d’oeuvre

Charpente métallique, mise en oeuvre
avec une grue mobile et des nacelles
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Dans un second temps, les réalisations du socle commun en
infrastructure et du Monolithe. En parallele de la fin du gros-ceuvre
pourra débuter le clos-couvert de la B.A.

Lobjectif principal des entreprises, éventuellement des trois macro-
lots, sera de minimiser les périodes d’interventions jumelées entre
l'existant et le neuf.

En phase PRO, le pilote, 'OPC, proposera la rédaction d’'un dossier de
préparation de chantier, en concertation avec le Maitre d’ceuvre, qui
comportera en particulier :

1. La distinction des 3 macro-lots généraux,
2. Le plan d’installation des trois chantiers,

3. Le planning prévisionnel des travaux séquencé en trois phases,
Mise en oeuvre de fagade porteuse vitrée

4. La superposition du lot agencement synchronisé avec le chantier. en acier
|

FAVA\ vAVAVAVAVA‘ VAVAVAVAVA‘ VAVAVAW
TATAVAVAVIAVTA T4 VAV ﬁ A
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A
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Durée en mois

Phases Principales 1 2 ‘ 3 ‘ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25|26 27 28 29 30 31
EXE 2 6 MOIS
SAINT - BERNARD O
Structure Réhab 5 MOIS
Clos-Couvert Réhab 6 MOIS
CET Réhab 8 MOIS
CES Réhab 7 MOIS
MONOLITHE & HALLE
Structure Neuf 8 MOIS
Clos-Couvert Neuf 8 MOIS
CET Neuf 11 MOIS
CES Neuf 10 MOIS
Réception | 2 MOIS

Note Technique
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I. ESTIMATION PREVISIONELLE DES TRAVAUX

RATIO SHON
BATIMENT EXISTANT / SAINT-BERNARD 6327000 €HT 1648 €/ m? Se";z,:aegfa“
¢ Gros ceuvre + clos-couvert : 2559 000 €HT 666 €/m? (21 +2.2)
e Technique : 1142 000 €HT 291 €/m? (2.3+24)
e Intérieur : 1826 000 €HT 476 €/ m? (2.5a2.8)
¢ Aménagement design : 800 000 €HT 208 €/m? (29a21)
BATIMENTS NEUFS / MONOLITHE & HALLE 21909 000 €HT 1747 €/ m? Selgz;zgfau
¢ Fondations + Gros ceuvre + clos-couvert : 11497 000 €HT 918 €/m? (31 +3.2)
e Technique : 2922000 €HT 220 €/m? (3.3+3.4)
e |ntérieur : 4 577 000 €HT 365 €/m? (3.5a3.8)
* Aménagement design : 2913000 €HT 232 €/m? (3.9a3.1M)
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 348 000 € HT 338 €/ m?
GRANDE BIBLIOTHEQUE 29 900 000 € HT I 1 827 €/ m? SHON I
Il. PRESENTATION DES RATIOS FINANCIERS
RATIO S.Utile

BATIMENT EXISTANT / SAINT-BERNARD 2311 m? 2738 €/ m?
BATIMENTS NEUFS / MONOLITHE & HALLE 7769 m? 2 820 €/ m?
GRANDE BIBLIOTHEQUE 10 080 m? I 2 966 €/ m* SU I

RATIO SPC
BATIMENT EXISTANT / SAINT-BERNARD 3428 m? 1846 €/ m?
BATIMENTS NEUFS / MONOLITHE & HALLE 11651 m? 1880 €/ m?

GRANDE BIBLIOTHEQUE 15089 m? I 1 980 €/ m?2 SPC I
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.  ARGUMENTAIRE SUR UADEQUATION DU PROJET
AU REGARD DE LENVELOPPE PREVISIONNELLE

Trois grands ouvrages se composent constituant l'unité de la Grande Bibliothéque.

Exposé dans la note architecturale, le parti pris de distinguer visuellement le Monolithe de pierre de la Grande
Halle, solutionne la question du stockage des fonds et atténue le volume qu'imposerait la masse d'une
construction unitaire sur une surface de 15 000 m2.

Parmi les trois ouvrages du projet le premier, Paile Saint Bernard, est restaurée sur son plan d'origine.
Travaux relevant de la magonnerie, du gros ceuvre et des menuiseries extérieures, relativement classique,
bien maitrisé par I'équipe constituée, en lien avec I'aspect patrimonial et les usages de la B.U., soit une juste
adéquation : programme / budget. Notre expérience, en ce domaine d’intervention sur des monuments
anciens confirme, sauf surprise structurelle, une approche budgétaire équilibrée par rapport a I'enveloppe
prévisionnelle.

Second ouvrage, le Monolithe qui engage une réflexion structurelle déja anticipée au niveau de I'esquisse.
Aucune prouesse technique, porte a faux mesuré, ouvertures des baies équilibrées, ordre répétitif sur les 10
niveaux dont'enveloppe de pierres massives, épaissie d’'un doublage, représente a la fois la valeur symbolique,
patrimoniale et financiére de I'ouvrage.

Nous tenons compte de I'équilibre entre la qualité de I'enveloppe extérieure et le caractére frugal, mais
confortable, des aménagements intérieurs sur les 5600 m? que développe le Monolithe pour les deux
administrations et la conservation des ouvrages en liaison avec la Grande Halle.

La Grande Halle est congue sur un dispositif structurel délicatement dessiné dans une une approche
industrielle. Pensée comme un grand parapluie, avec une verriére zénithale dont le principe est maitrisé, la
couverture de la B.A. prend place sur le gabarit de la cour originelle Saint Bernard.

Sa conception, imaginée dans un esprit de dématérialité, utilise des principes d’assemblages et mécaniques
simples et éprouvés. Léconomie de cet ouvrage est équilibrée dans sa réflexion générale, autant par sa
réalisation quasi industrielle, que pour sa valeur économique.

La pensée constructive et la matérialitt des 3 ouvrages, assurent 'adéquation du projet au regard de
'enveloppe prévisionnelle du maitre d’ouvrage. On remarquera cependant, que notre groupement annonce
une estimation prévisionnelle de + 1 900 K€ HT. Ce dépassement correspond principalement a la mise en
ceuvre des micro architectures dont les composants principaux, mobiliers fixes et équipements sont compris
dans la décomposition des prix, relevant le ratio cot/m? de I'ouvrage.

Le projet actuel dénombre une surface SHON de 16 370 m?, ce qui définirait un colt de ratio financier de
l'ordre de 1 710 € HT/m? SHON, selon le budget de la maitrise d’'ouvrage. Ce colt au ratio est plus élevé de
120 € HT/m? SHON, soit 1 830 € HT/m? SHON, dans le cadre de notre projet.

Nous savons, bien sdr, que la valeur des 3 batiments ne se décompose pas en colts égaux sur ratios.

Une rapide analyse nous conduit a justifier le surplus de 1 900 K€ HT par rapport a I'estimation du M.O.

Les postes mobiliers fixes, équipements spécifiques, scénographie et signalétique en sont certainement la
cause. Ces sujets de design fondent le caractére de notre proposition basée, en partie, sur le jeu des
composants géants et les attentions d’'usages portées aux utilisateurs. Le maitre d’ouvrage ayant souhaité
intégrer ces parts d’architecture intérieure au budget original on peut imaginer, en compensation, que le
budget dédié aux aménagements intérieurs sera allégé par rapport aux abaques traditionnels des bibliothéques

et médiathéques réalisées sur le territoire national. ] N
Note Financiére
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IV. CESTIMATION DES PRINCIPAUX COUTS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE
LOUVRAGE

Les principaux codts de fonctionnement des appareilles techniques de l'ouvrage sont estimés selon les
principes de maintenance présentés dans le chapitre spécifique de la note technique.

Production de chaleur et de rafraichissement : Pompes a chaleur

Le colts du contrat de maintenance est de 3000 €HT / an par machines. L
e contrat de maintenance des pompes a chaleur correspond notamment a :

- 2 visites par an minimum ;

- Des interventions préventives sous 4h de délai ;
- Une astreinte téléphonique.

Emission calorifique et frigorifique : Ventilo-convecteurs

Le codt du contrat de maintenance est de 2000 €HT / an pour 'ensembles des émetteurs.
Le contrat de maintenance des ventillo - convecteurs correspond notamment a :

- 2 visites par an minimum ;

- Des interventions préventives sous 4h de délai ;
- Une astreinte téléphonique.

Ventilation : Centrales de traitement d’air

Le codt du contrat de maintenance pour les centrales de traitement d’air est de 2000 €HT / an par centrales
de traitement d’air double, soit 8000 €HT / an au vu de nos solutions projetées (4 centrales). Le colt du
contrat de maintenance pour les caissons est de 1000 €/an par centrales de traitement d’air double, soit 2000
€/an au vu de nos solutions projetées (2 caissons).

Le contrat de maintenance correspond notamment a :

- 4 visites par an minimum ;
- Une assistance téléphonique.

Les visites pour les centrales représentent :

- 1 controle/remplacement des pré-filtres tous les 3 mois ;
- 1 remplacement des filtres terminaux tous les 6 mois.

Les visites pour les caissons représentent :
- 1 controle/remplacement des filtres principaux tous les 6 mois.

Production Photovoltaique

Le champ photovoltaique est localisé en toiture du batiment bureaux. Le contrat de maintenance
correspond a :

- 1 visites par an pour nettoyage des panneaux et contréle onduleurs;

Les codts du contrat est de 1000 €HT / an (contrat toutes options).
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V. ESTIMATION DE LA CONSOMMATION EN ENERGIE PRIMAIRE

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et permettent de montrer notre volonté de respecter le
référentiel « Effinergie + » (pour la partie neuve) et le référentiel « BBC Effinergie rénovation » (pour la partie
réhabilitée).

Estimations des consommations pour le batiment neuf :

ResuLtaTs RT PROVISOIRES BATIMENT NEUF
Respect du ymoy < 0.28 [W/m?2K] 0.05
Respect du yL9 < 0.60 [W/m2K] 0.07
Bbio 71.7
BEsoINs ET EXIGENCES Bbio Max 89.9
Gain 20.5%
Respect Effinergie + (Bbio -20%) oul
Chauffage 5.3
Refroidissement 22.6
ECS 4.9
Eclairage 17.6
ConsommaTions RT 2012 Aucxiliaires 21.8
[KWhEp/mZ2.an] Production photovoltaique -15.6
Cep 56.6
Cep Max 79.6
Gain 29.0%
Respect Effinergie + (base 30) oul

Estimations des consommations pour le batiment réhabilité :

REsuLTATS RT PROVISOIRES BATIMENT REHABILITE
Ubat 0.205
BEsoINs ET EXIGENCES Ubat Ref 0.403
Gain 49.2%
Chauffage 201
Refroidissement 47.2
ECS 0
Eclairage 23.3
ConsommaTioNns RT 2012 Auxiliaires 39.6
[KWhEp/mZ2.an] Cep 130.3
Cep Max 227.39
Gain 42.7%
Respect BBC Effinergie rénovation oul
(CEP-40%)

NB : Lusage réglementaire bibliotheque/médiathéque n'étant pas soumis a la « Réglementation thermique 2012 », nous devons

donc adapter la méthode de calculs a l'usage réglementaire le plus proche, celui des « bureaux »

Note Financiére
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UNIVERSITe ¢

A Besancon diathéque d’Agglomération / Bibliothéque Universitaire v
§ FRANCHE-COMTe

Projet de Grande Bibliothéque

Dossier de concours - Piece 1d

Cadre de décomposition de I'estimation prévisionnelle des travaux
Stade concours

Montant HT Montant TTC

Total 29900 000 € 35880 000 €




Concours Grande Bibliothéque de Besangon

1. Trayaux préparatoires & installations de SHON e,u Total HT K€ Ratio / QE
chantier gquantites
1.1 Travaux préparatoires & installations de chantier 16 370 1316 K€ 80¢€
2. Travaux Batiment Existant SHON. e’u Total HT K€ Ratie / QE
quantites
2.1 Gros-oeuvre et magonneries 3 840m2 1671 KE 435 €
2.2 Clos couvert 3 840m2 888 K& 231 ¢€
2.3 Cloisons et doublages (thermiques et phoniques) 3 840m?2 545 Ke 142 €
2.4 Finitions intérieures : sols, murs, plafonds 3 840m2 1281 K€ 334 €
2.5 CFO et CFA 3 840m?2 573 K€ 149 €
2.6 CVCD 3 840m2 432 K€ 113 €
2.7 Plomberie sanitaire 3 840m?2 113 K€ 29¢€
2.8 Appareils élévateurs 1 unité 24 K€ 24000 €
2.9 Mobiliers fixes et équipements spécifiques 3 840m?2 680 K€ 177 €
2.10 Equipement scénotechnique intégré 3 840m2 48 K€ 13€
2.11 Signalétique 3 840m?2 72 K€ 19¢€
Sous-Tetal 3 840m? 6 327 KE 1648 €
3. Travaux Batiment Neuf SHON. e,u Total HT K€ Ratie / QE
quantites
3.0 Fondations 12 530m?2 2762 KE 220€
3.1 Gros-oeuvre et magonneries 12 530m2 3 387 K& 270€
3.2 Clos couvert 12 530m?2 5 348 K€ 427 €
3.3 Cloisons et doublages (thermiques et phoniques) 12 530m2 1034 K€ 83 €
3.4 Finitions intérieures : sols, murs, plafonds 12 530m?2 3543 KE 283 €
3.5 CFO et CFA 12 530m?2 1513 KE 121 €
3.6 CVCD 12 530m?2 1000 KE 80 €
3.7 Plomberie sanitaire 12 530mz2 244 K€ 19€
3.8 Appareils élévateurs 5u 165 K€ 33000¢€
3.9 Mobiliers fixes et équipements spécifiques 12 530m2 2020 K€ 161 €
3.10 Equipement scénotechnique intégré 12 530m2 664 KE 53¢
3.11 Signalétique 12 530m2 229 K€ 18€
Seus-Tetal 12 540m? 21 909 K€ 1747 €
3. Aménagement extérieurs SHON. e,u Total HT K€ Ratie / QE
quantités
3.1 Mise a niveau et préparation du terrain 1 030m2 25 KE 24 €
3.2 Réseaux d'adductions (fluides & communications) 1 030m2 24 KE 23€
3.3 Assainissement & évacuation des EP, EU & EV 1 030m2 40 K€ 39¢€
3.4 Parvis et voiries 1 030m2 171 K€ 166 €
3.5 Moblller urbain, Eclairage extérieur, Signalétique 1030m? 73 Ke 71¢e
& balisage
3.6 Végétalisation et/ou mise en valeur 1 030m2 15 K€ 15¢€

Seus-Tetal

16 370m?

29900000 €

66

Note Financiére
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Concours Grande Bibliothéeque de Besancon

Synthéses des surfaces générales

PROGRAMME PROJET
[CODE FONCTIONS BUBA BA BU SUTOTAL BUBA BA BU SUTOTAL

A ACCUEIL CONVIVIALITE 818 m2 700 m2

B ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE

C DEPARTEMENTS

] CONSERVATION - MAGASINS

E GESTION ADMINISTRATION

F TRAITEMENT DES OUVRAGES

€] LOGISTIQUE

H LOCAUX TECHNIQUES

TOTAL BIBLIOTHEQUE AGGLOMERATION ET UNIVERSITE

9851ms 1022 m?

4471 m? 4290 m?

1898 m? 1711 m?

1323 m? 1442 m?

233 m? 283 m?

611 _m? 637_m?
]

=
L ]

10 349 m? 10 086 m?

Il ESPACES EXTERIEURS | | 100 145 45 290 m?_| | 70 121 50 241 m? |

Annexes
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[copE | FONCTIONS | [ BuBA ]
[a ACCUEIL CONVIVIALITE [ 451 ]
B ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE O [
© DEPARTEMENTS 298
b cowerwovmonns | |
E GESTION ADMINISTRATION | [
F TRAITEMENT DES OUVRAGES | |
H LOCAUX TECHNIQUES [ om | [ pm |
[ ESPACES EXTERIEURS [ [ 100 ]
A ACCUEIL BUBA PROGRAMME 451 PROJET 441
BUBA Cod Appellations Jauge u. ratio suU Total Jauge u. ratio SuU Total
BUBA | A1 HALL COMMUN 183 199
BUBA A1.1 Information et valorisation numérique pm pm
BUBA A1.2 Déambulation - animations 130 150
BUBA Al.2a Espace de déambulation pm
BUBA A1.2b Hall modulable - animation 125 145
BUBA Al.2c Magquette handicap BABU 5 5
BUBA A13 | A1.3a Espace rencontre - attente 15|pl 2 30 15(pl 30
BUBA A1.3b Vestiaires libre service (casiers individuels) 75|u 23 u 19
BUBA A1.3c Affichage actualités et annonces partagées pm pm
BUBA | A2 RETOUR DES DOCUMENTS 75 80
BUBA A2.1 Carrousel de retour 60 14l
BUBA A2.1a Automates publics 6|u pm 6
BUBA A2.1b Salle de tri 20|ch. 60 20 |ch. 71
BUBA A2.2 Boites de retour 2 15 9
BUBA | A3 CAFE 193 162
BUBA A3.1 Comptoir - distribution - préparation 40 32
BUBA A3.1a Comptoir - préparation 25 22
BUBA A3.1b Distributeurs 3fu 5 15 u 10
BUBA A3.2 Salle café 138 104
BUBA A3.2a Places classiques 35 |pl. 2 70 36 |pl. 78
BUBA A3.2b Places confort 15]pl. 2 30 16 |pl. 26
BUBA A3.2¢ Places extérieur (terrasse | patio) 15|pl. 25 38 16 |pl. j’;’r’"j‘l’: PM
BUBA A3.3 Logistique café 15 26
BUBA A3.3a Stockage restauration 10 12
BUBA A3.3b Déchets 5 6
BUBA A3.3c Sanitaires publics 2|u. pm u. 8
BUB DEPAR BUBA PROGRAI 9 PRO 98
| BUBA Code Appellations Jauge u. ratio SU Total Jauge u. ratio SuU Total
| BUBA | C1 IESPACE DE CONSULTATION ET DE TRAVAIL MUTUALISE 229 298
BUBA C1.1 Espace presse & revues 120 123
[ BUBA Cl.1a Salon presse avec armoire RFID 100 |titres 20 titres 25
[ BUBA C1.1.b Places confort lecture presse 8|pl 25 20 8|pl 16
BUBA Cl.1.c Espace de travail (20 places classiques) 20 |pl 25 50 16 [pl 57
BUBA C1.1.d Salle de travail (12 places classiques) 12 |pl 25 30 12 |pl 25
BUBA C1.2 Salles de travail en groupe 109 92
BUBA C1.2.a Salle de travail collaboratif (6 pl confort et 12 pl classi ) 18|pl. 2,5 45 18|pl. 40
BUBA C1.2.b Salles de travail en groupe 5 x 4 pl (carrel 4 pl classiques) 20|pl. 2 40 16 [pl. 32
BUBA C1.2.c Salles de travail en groupe 2 x 6 pl (carrel 6 pl classiques) 12|pl. 2 24 12|pl. 20
BUBA C1.3 Sanitaires (répartis) 25|u 83
BUB O Q BUBA d{ele] 8 PRO 44
BUBA Code Appellations Jauge u. ratio SU Total Jauge u. ratio SuU Total
BUBA | G1 TRANSIT - LIVRAISONS 60 64
BUBA G141 Aire de livraisons extérieure pm pm
BUBA G1.2 Transit 20 22
BUBA G1.3 Stokage tampon livraison 40 42
| BUBA G1.3a Stokage tampon livraison BA 20 20
| BUBA G1.3b Stokage tampon livraison BU 20 22
| BUBA | G2 SECURITE / CONCIERGERIE 42 40
| BUBA G2.1 Conciergerie batiment 12 2
| BUBA G2.2 PC sécurité / Local SSIAP 20 8
| BUBA G2.3 Infirmerie 10 0
| BUBA | G3 ENTRETIEN MAINTENANCE 136 140
| BUBA G3.1 Atelier 20 19
| BUBA G3.1.a Atelier polyvalent maintenance batiment 20 19
| BUBA G3.1.b Matériel et matieres premieres pm
| BUBA G3.2 Locaux entretien 60 55
| BUBA G3.2.a Local d'entretien produits et machines BU 15 17
| BUBA G3.2.b Local d'entretien produits et machines BA 15 15
| BUBA G3.2.c Locaux entretien de proximité (répartis) 30 23
| BUBA G3.3 Locaux du personnel 36 46
| BUBA G3.3a Vestiaire douche (f) (ylc. casiers) 15 15
BUBA G3.3.b Vestiaire douche (h) (ylc. casiers) 15 15
BUBA G3.3.c Sanitaires (hlf) 2|u 3 6 u 16
BUBA G3.4 Locaux déchets 20 20
BUBA G34.a Déchets courants
BUBA G3.4.b Déchets papiericarton 20 20
BUBA G3.4.c Déchets restauration
BUB OCA Q e non exha e PROGRA p PRO p
| BUBA Code Appellations Jauge u. ratio SuU Total Jauge u. ratio SuU Total
| BUBA | - | Traitement d'air pm 257
| BUBA | - Local Chaud Froid pm 60
| BUBA - TGBT pm 6
| BUBA | - |Courant faible pm 0
| BUBA Local informatique pm 0
| BUBA - Eclairage de sécurité pm 9
Local pompes a chaleur pm 89
Option . Groupe électrogene pm 28
BUBA | 1 | [ [ESPACES EXTERIEURS (pour mémoire) PROGRAMME 100 PROJET 70
BUBA Code |Appellations Jauge | U. [ ratio | SuU Total Jauge [ U. [ ratio | SU Total
BUBA | I1 | | |Stationnement 2 roues (public + étudiants) 100|2r | | 100 48| | | | 70
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[copE ] FONCTIONS | [ BA ]
[ ACCUEIL CONVIVIALITE | [ 188 ]
B ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE
© DEPARTEMENTS
D CONSERVATION - MAGASINS
E GESTION ADMINISTRATION 627
G LOGISTIQUE
H LOCAUX TECHNIQUES
[ ESPACES EXTERIEURS |
BA A ACCUEIL BA PROGRAMME 183 PROJET 106
BA Code Appellations Jauge ratio SuU Total Jauge u. ratio SuU Total
BA | A4 ACCUEIL - INFORMATION 183 106
BA A4.1 Accueil 36 45
BA Ad.1a Accueil général
BA A4.1b Inscriptions litiges 4 |po. 20 po. 20
BA Ad.1c réservation
BA A4.1d Back-offic accueil 1 |po. 12 | po. 21
BA Ad.1e Table tactile 1u 4 1|u 4
BA A4.2 Prét / retour 9 9
BA A4.2a de prét 2|u 4 2|u 4
BA A4.2b Retrait des réservations (étagéres en acces libre) 1000 [doc 5 doc 5
BA A2.3 Places Accueil 63 40
BA A2.3a Confort adultes et jeunesse 8 |pl 25 20 8 |pl 16
BA A2.3b Salle de travail (places 15|pl 2,5 38 10 |p! 18
BA A2.3c Acces internet 2 |po. 25 5 2 |po. 6
BA A2.4 Logistique accueil 75 12
BA A2.4a Distril boisson - ie (répartis) 2|u 5 10 u 8
BA A2.4b Sanitaires publics (a répartir dans la BA) 20 |u 3 60 u f.BUBA.C1.3
BA A2.4c prographie (1 ie avec 1 de cartes) 1|u 5 5 u 4
BA Code Appellations Jauge ratio SuU Total Jauge u. ratio SuU Total
BA | B1 FORMATION - VIE ACTIVE 205, 223
BA B1.1 Espaces Langues 64 72
BA B1.1a Cabine de langue 5[u 3 15 5|u 3,3 16
BA B1.1b Espace groupe FLE 17|pl. 2,5 43 17|pl. 3,0 52
BA B1.1c Espace groupe FLE internet 3|pl. 2 6 3|pl. 1,5 5
BA B1.2 Ateliers numériques 83 92
BA B1.2a Atelier 1 - impression 3D 15|pl. 3 45 15|pl. 3,5 52
BA B1.2b Atelier ique 2 15]pl. 2,5 38 15]pl. 2,7 40
BA B1.3 Postes handicap 3|pl. 3 9 3|pl. 3 9
BA B1.4 Espaces de valorisation du patrimoine 50 50
BA B1.4a isation imoil 40|ml 40|ml
BA B1.4b Objets Arts (salle patrimoine) 6|u 20 6|u 20
BA B1.4c Objets Arts (réparties) 10{u 10{u
BA B1.4d Espace d'accueil en groupe 30(pl. 30 30]pl. 30
BA | B2 ANIMATION 241 271
BA B2.1 d'animation confort 101 114
BA B2.1.a Heure du conte - projection 50 |pl. 1.5 75 50 |pl. 75
BA B2.1.b Jeux console groupe 4 |pl. 25 10 4|pl. 24
BA B2.1.c Salle de 8|pl. 2 16 8|pl. 15
BA B2.2 Ateliers animation 140 157
BA B2.2.a Atelier (je + 30 |pl. 80 30 |pl. 90
BA B2.2.b Atelier (adulte) + 20 |pl. 60 24 pl. 67
BA | B3 LE TIERS LIEU 198 195
BA B3.1 Sceéne-Salle 165 130
BA B3.1.a Gradin confort permanent 70|pl 70 70|pl 40
BA B3.1.b Gradin informel 50(pl 50 50|pl 50
BA B3.1.c Plateau dégagé avec régie mobile 45 40
BA B3.2 Régie fixe 8 15
BA B3.3 Logistique Tiers Lieu 25 50
BA B3.3.a Sanitaires public 3 pm 17
BA B3.3.b Loge avec sanitaire 1 10 10 10
BA B3.3.c Stockages 15 23
BA © DEPARTEMENTS MEDIATHEQUE (BA) 2431
BA Code Appellations Jauge ratio SuU Total Jauge u. ratio SuU Total
BA | C2 DEPARTEMENT JEUNESSE 953 802
BA c2.1 Documentaires 141 133
BA C2.1a (accueil - cil + 1 totem tactile pm pm
BA C2.1b Poste 1 |po. 5 po. 6
BA C2.1c Automate de prét 1|po. 4 1|po. 4
BA C2.1d C i 1] po. 25 1]po. 30
BA C2.1e prographie (1 avec 1 de cartes) 1|u 2,5 u 4,0
BA C2.1f Places de travail dans les collections 4 |pl. 2,5 10 4 10
BA C2.1g Ce ion confort 5|pl. 2,5 13 5 10
BA C2.1h Places de travail dans carrels quatre places 8|pl. 25 20 8|pl. 16
BA C2.1i Salle de travail individuel 16 [pl. 2,5 40 16 |pl. 40
BA C2.1j Documents 4000 |o. 90 44 o. 40
BA rayonnage H: 1,53 m/ 4 tablettes / P. 30 cm 100{ML
BA C2.1k Revues 15]t. t. pm
BA c2.2 Fiction 8-13 ans 433 365
BA C2.2a \ isati (accueil - circulatic + 1 totem tactile pm
BA Cc2.2b Places de travail dans les collections 4 25 10 4 8
BA C2.2¢ C ion confort 18 25 45 16 47
BA C2.2d Documents 3700 |o. 90 41 o. 42
BA C2.2¢ Revues 10|t t. pm
BA Cc2.3 Fiction 3-8 ans
BA C2.3a \ isati (accueil - circulatic + 1 totem tactile pm
BA C2.3b Poste 1 |po. 5 po. 6
BA C2.3¢ Automate de prét 1 |po. 4 1 |po. 4
BA C2.3d C i 1]po. 25 1]po. 25
BA C2.3e Places de travail dans les collections 4 |pl. 2,5 10 4|pl. 8
BA C2.3f Ce ion confort 33|pl. 25 83 gradins 30 |pl. 55
BA C2.3g Espace golter - 6 |pl. 2 12 6 |pl. 10
BA C2.3h Sanitaire-Nurserie 5|u 3 15 u 21
BA C2.3i Espace 20 |u 1,5 30 u 23
BA C2.3 Documents 8950 |o. 51 175 o. 138
BA C2.3k Revues 10|t t. pm
BA rayonnage H: 1,53 m/ 4 tablettes / P. 30 cm 367(ML
BA Bac albums 96[U.
BA valorisation arc de cercle 14|ML
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BA C2.4 BD jeunesse 111 92
BA C2.4a A ges (accueil - circulations) + 2 armoires RFID pm
BA C2.4b Poste renseignement 1|po. 5 po. 6
BA C2.4c Automate de prét 1|po. 4 1|po. 4
BA C2.4d Ce 1 |po. 25 1 |po. 25
BA C2.4e C confort 32 |pl. 25 25 gradins 32 |pl. 35
BA C2.4f Documents 5800 |o. 60 97 o. 44
BA C2.4g Revues 10|t t. pm
BA rayonnage H: 1,53 m/ 4 tablettes / P. 30 cm 65|ML
BA Bac albums 96|U
BA C2.5 Multimédia 88 66
BA C2.5a \ c ges (accueil - circulatic + 1 armoire RFID et 1

totemtactile
BA C2.5b Places de travail avec ordinateur 8|pl. 2,5 20 8|pl. 15
BA C2.5¢ Places pour parent accompagnateur 8|pl. 25 20 8|pl. 5]
BA C2.5d Place de visionnage | écoute 5|pl. 2,5 13 pl.
BA C2.5¢ Documents (DVD et CD) 3500 |unité 100 35 unité 36
BA rayonnage H: 1,53 m/ 4 tablettes / P. 30 cm 108(ML
BA C2.6 Petite enfance 181 147
BA C2.6a Consultation tapis 12 |pl. 2 24 12 |pl. 26
BA C2.6b Espace jeux construction (200 o.) 12 |pl. 3 39 12 |pl. 25
BA C2.6c C jon confort adulte 8|pl. 3 27 8|pl. 24
BA C2.6d Documents 4550 |o. 50 91 o. 72
BA C2.6e Revues 5|t t. pm
BA cfB Ressources-animation
BA cfB2.1a Heure du conte - projection cfB cfB
BA cf B2.2a Atelier animation jeunesse cfB cfB
BA | C3 DEPARTEMENT BD 184 147
BA C3.1 Accueil-services 9 1"
BA C3.1a ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm
BA C3.1b Poste i 1]po. 5 po. 6
BA C3.1c Automate de prét 1|po. 2 1|po. 3
BA C3.1d C 1] po. 2 1po. 3
BA C3.2 Espaces conforts 92 80
BA C3.2a Espace gradin 40|pl. 1,5 60 gradins 40(po. 60
BA C3.2b Consultation confort 16/|pl. 2 32 15|pl. 20
BA C3.3 Fonds BD 10000 |o. 120 83 0. 56
BA C3.3a BD ados 1000 |o. o.
BA C3.3b BD adultes 7000 |o. o.
BA C3.3¢ Mangas 2000 |o. o.
BA C3.3d Revues 3|t t.
BA rayonnage H: 1,53 m/ 4 tablettes / P. 30 cm 108(ML
BA rayonnage H: 2,08 m/ 6 tablettes / P. 30 cm 35[ML
BA Bac albums 40|U.
BA Tour mangas 16(ML
BA valorisation arc de cercle 7,2|ML
BA | C4 DEPARTEMENT SAVOIRS 497 512
BA C4.1 RESSOURCES DEPARTEMENT SAVOIRS 70 68
BA C4.1a_|Services 10 10
BA ouv. (accueil - cil + 4 totems tactiles pm pm
BA Table tactile 1|u 4 1|u 4
BA Automate de prét 2|po. 2 2|po. 2
BA Reprographie (1 photopieuse avec 1 distributeur de cartes) 1|u 4 1|u 4
BA C4.1b_|Salon presse thématic pm pm
BA C4.1c |Salle de travail individuel 24 |pl 2,5 60 24 |pl 2,4166667 58
BA C4.2 VIE PRATIQUE 98 121
BA C4.2a_|Accueil-services 8 6
BA Poste 1]po. 5 1[po. 3
BA C It 1[po. 3 1[po. 3
BA C4.2b | Consultation confort 36 52
BA C confort adulte 10(po. 2,5 25 10|po. 2,8 28
BA Consultation confort jeunesse-godter 4|pl. 2 8 4|pl 55 22
BA isi 1]pl. 25 3 1]pl 2 2
BA C4.2c_|Consultation "travail" 19 15
BA Co jon internet 2|po. 2 4 2|po. 1,5 3
BA Salle de travail en gr (1 carrel de 4 places avec 1 ordi) 4 |pl. 25 10 4|pl. 2,125 9
BA Espace de travail dans collection 2|pl. 2,5 5 2|pl 1,5 3
BA C4.2d _|Fonds 5000]0. 140 36 o. 49
BA Santé 1900 |o. .

Rayonnage | H:153¢cm; P:30cm 64 |ML
BA Loisirs 2190 |o. o.

Rayonnage | H: 153 cm ; P : 30 cm 72 |ML
BA Famille 650 [o. o.

Rayonnage | H: 153 cm ; P : 30 cm 21,5|ML
BA Revues 59 |o. 64|o.

Tortue | 32 wallboxes = 32 tifres 2 [tortues
BA DbvD 260 |o. 400 |o.

1 tiroir /| 200 DVD 2 [tir.
BA cf B__|Atelier animation adulte cfB cfB
BA C4.3 APPRENTISSAGE 82 80
BA C4.3a_|Accueil-services 8 6
BA Poste 1]po. 5 1[po. 3
BA C It 1|po. 3 1|po. 3
BA C4.3b_|Consultation confort 9|pl. 2 18 9|pl. 2 18
BA C4.3c_|Consultation "travail" 24 21
BA C ion internet 2[po. 2 4 2|po. 15 3
BA Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4 |pl. 2,5 10 4 |pl. 2,375 10
BA Espace de travail dans 4|pl. 25 10 4|pl. 2 8
BA C4.3d |Fonds 4500]0. 140 32 o. 36
BA Langues 2200 |o. o.

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 72 (ML
BA Formation 1100 |o. o.

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 43 (ML
BA Travail 560 |o. o.

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 21|ML
BA Informatique 420 |o. o.

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 14 |ML
BA DVD 210|o. 600 |o.

1 tiroir | 200 DVD 3 |tir.
BA Revues 22|t 24|t

Wallbox double face | 2 titres 12| wb.

BA Ressources-animation pm pm
BA B Espace numérique 1 - impression 3D cfB cfB
BA Cabine de langue cfB cfB
BA Espace groupe FLE cfB cfB
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BA C4.4 SCIENCES ET TECHNIQUES 56, 59,
BA C4.4a |Accueil-services 3 3
BA Ce i 1]po. 3 1|po. 3
BA C4.4b_|Consultation confort 1 20
BA C¢ ion confort adulte 4|pl. 2 8 8|pl. 2,25 18
BA Visionnage (chauffeuse + télé) 1[pl. 2,5 3 1pl. 2 2
BA C4.4c_|Consultation "travail” 22 16
BA [ ion internet 2|po. 2 4 2|po. 1,5 3
BA Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4 |pl. 25 10 4 |pl. 2 8
BA Espace de travail dans collection 2|pl. 2,5 5 2|pl. 1,5 3
BA Visionnage (table et ordinateur) 1]pl. 2,5 3 1|pl. 2 2
BA C4.4d |Fonds 3000]o. 140 21 o. 20
BA Nature 1310 [o. o.

Rayonnage /| H:153¢cm ;P :30cm 43 |ML
BA Sciences pures 940 |o. 0.

Rayonnage | H:153¢cm ;P :30cm 32,5|ML
BA Techniques 560 |o. 0.

Rayonnage | H:153¢cm; P:30cm 20 (ML
BA DVD 190 |o. 600 |o.

1 tiroir | 200 DVD 3 |tir.
BA Revues 22|t 24|t

Wallbox double face / 2 titres 12 |wb.

BA cf B [Poste handicap cfB pm cfB pm
BA C45 SOCIETES / CIVILISATIONS 97 82
BA C4.5a |Accueil-services 8 6
BA Poste de 1|po. 5 1|po. 3
BA Consultation catalogue 1]po. 3 1|po. Bl
BA C4.5b_[Consultation confort 1 10
BA C ion confort adulte 4|pl. 2 8 4|pl. 2 8
BA Visionnage (chauffeuse + télé) 1{pl. 2,5 3 1{pl 2
BA C4.5c_|Consultation "travail” 25 18
BA C internet 1|po. 2 2 1|po. 15 2
BA Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4 |pl. 25 10 4 |pl. 21 8
BA Espace de travail dans collection 4/pl. 2,5 10 4|pl. 1,5 6
BA Visionnage (table et ordinateur) 1]pl. 2,5 3 1|pl. 2 2
BA C4.5d |Fonds 7500]0. 140 54 o. 48
BA Histoire-Géographie, 4050 |o. 0.

Rayonnage | H: 153 cm; P:30cm 135 |ML
BA Généralité 1250 |o. o.

Rayonnage | H: 153 cm; P:30cm 42 (ML
BA Spiritualité 1520 |o. 0.

Rayonnage | H: 153 cm; P:30cm 54 |ML
BA DVD 680 |o. 800 |o.

1 tiroir | 200 DVD 4 |tir.
BA Revues 60|t 32|t

Tortue | 32 wallboxes = 32 titres 1 [tortue
BA cf B |Espace valorisation du i cfB pm cfB pm
BA C4.6 PATRIMOINE 94| 102
BA C4.6a_|Accueil-services 20 28
BA Poste de 2|po. 5 2|po. 7
BA Bureau de surveillance 1]po. 9 1[po. 17
BA Casiers usagers 15|u. 2 15| po. 1
BA Consultati 1[po. 2 1[po. 2
BA Scanner libre service 1u 2 1u 1
BA C4.6b _|Consultation 62 62
BA Consultation internet 3|po. 15 3|po. 15
BA Consultation grand format 4|pl. 3,5 14 4|pl. 3,5 14
BA Consultation travail 13|pl. 2,5 33 13|pl. 2,5 33
BA C4.6c_|Fonds 50 |ml 4 13 ml 13
BA cf B |Objets arts/statues cfB pm cfB pm
BA | C5 ROMANS 300 343
BA C5.1 Accueil-services 23 23
BA Cb.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 2 totems tactiles pm pm
BA C5.1b Poste 2|po. 6 2|po. 6
BA C5.1c Automate de prét 2|po. 3 2|po. 3
BA C5.1d C 3]po. 5 3|po. 5
BA Ch.1e F iphie (1 i avec 1 de cartes) 1|u 5 5 1|u 5
BA C5.1f Table tactile 1|u 4 1|u 4
BA C5.2 Consultation confort 89 110
BA C5.2a Salon presse 1|u pm 1fu pm
BA C5.2b Consultation confort adulte 11|pl. 2 22 12|pl. 3 36
BA C5.2¢ Ce confort adulte-liseuse 8|pl. 2 16 8|pl. 2 16
BA C5.2d Consultation confort jeunesse 4/pl. 2 8 10/|pl. 15 15
BA C5.2¢ isi 2|pl. 25 5 2|pl. 25 5
BA C5.2f Relaxe-sieste 15|pl. 2,5 38 20(pl. 1,9 38
BA C5.3 Consultation "travail” 24 15
BA C5.3a Consultation internet 2|po. 2 4 2|po. 15 3
BA C5.3b Espace de travail dans collection 8|pl. 2,5 20 8|pl. 1,5 12
BA C5.4 Fonds 23000|0. 140 164 o. 195
BA Cs.4a Romans 8400 |o. 200 [dvd

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 288 |ML
BA C5.4b Romans policiers 4500 |o. 0.

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 150 [ML
BA C5.4c Poésie, théétre (dont 170 DVD) 810|o. 200 |dvd

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 20,5|ML
BA C5.4d Littérature de l'imaginaire 1900 |o. 0.

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 21,5|ML

Gde.étagere & 150 cm/ H:32¢cm; P:30cm 12,5|ML
BA C5.4e Romans 800 |o. o.

Rayonnage | H: 153 cm ;P :30cm 29 |ML
BA C5.4f Terroir 600 |o. o.

Rayonnage | H:120cm ;P :30cm 21,5 (ML
BA Cb.4g Romans historiques 990 |o. o.

Rayonnage | H:208cm ;P :30cm 16 |ML

Rayonnage | H:120cm ;P :30cm 11|ML
BA C5.4h Gros caractéres (dont 550 livres lus) 2850 |o. 600 |dvd

Rayonnage /| H: 153 cm ;P :30cm 72|ML
BA C5.4i Vécu 2150|o0. o.

Rayonnage /| H: 153 cm ;P :30cm 72|ML
BA C5.4j Revues 12|t 12|t

Wallbox double face / 2 titres 6 [wb.
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BA | C6 ART / MUSIQUE / FILMS 324 310
BA C6.1 Accueil-services 14 14
BA Cé.1a isati ges (accueil - Cil i + 1 totem tactile pm pm
BA C6.1b Poste i 2|po. 6 2|po. 6
BA C6.1c Automate de prét 2|po. 3 2|po. 3
BA C6.1d Ce i 3 |po. 5 3 |po. 5
BA C6.2 Consultation confort 86 91
BA Cé6.2a Salon presse thé i 1|u pm 1|u pm
BA C6.2b Consultation confort adulte 14|pl. 2 28 14|pl. 2 28
BA C6.2c Consultation confort jeunesse 4/pl. 2 8 4/pl. 2 8
BA C6.2d Visionnage (chauffeuse + té1é) 12[pl. 25 30 12]pl. 2,75 35
BA C6.2e Ecoute 8|pl. 2,5 20 8|pl. 2,5 20
BA C6.3 Consultation "travail” 42 45
BA C6.3a Consultation internet 4{po. 2 8 4{po. 2,5 10
BA C6.3b Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4]pl. 25 10 4]pl. 2,75 11
BA C6.3¢ Numérique 6 6
BA C6.3d Banc de montage numérique 1|pl. 3 1|pl. 3
BA C6.3e Musique assistée par ordinateur 1|pl. 3 1|pl. 3
BA C6.3f Espace de travail dans collection 6/pl. 25 15 6|pl. 25 15
BA C6.3g Visionnage (table et ordinateur) 1{pl. 2,5 1|pl 2,5 3
BA C6.4 Fonds 25532|0. 140 182 o. 160
BA Cé6.4a Cinéma 5500 |o. 5900 |dvd

rayonnage H : 1,53 m/ 4 tablettes / P. 30 cm + 21,5|ml monograph.
BA C6.4b Musique 18000 |o. 17600 |cd, dvd

rayonnage H : 1,53 m / 4 tablettes / P. 30 cm + 14,5|ml monograph.
BA C6.4c Beaux-arts 2000 |o. 200 [dvd

rayonnage H : 1,53 m / 4 tablettes / P. 30 cm + 63|ml monograph.
BA C6.4d Revues 32|t 32|t

tortue / 32 wallboxes = 32 titres 1|tortue

BA cfB R i pm pm
BA Bulle de visionnage cfB cfB
BA Espace numérique 2 cfB cfB
BA | C7 DEPARTEMENT JEUX PROJET 173 PROJET 131
BA C71 Accueil-services 12 9
BA C7.1a isati ges (accueil - cil i + 1 totem tactile pm
BA C7.1b Poste i 4|po. 9 po. 9
BA C7.1c Consultation catalogue 1|po. 3 1 |po.
BA C7.2 Salle jeux vidéo 81 62
BA C7.2a Salon presse thématique 1|u pm u
BA C7.2b Console de jeux (1 console pour 3 pl) 18|pl. 2,5 45 18|pl. 30
BA C7.2¢ Consultation confort 2|pl. 2 4 2|pl. 3
BA C7.2d Consultation tablettes 8|pl. 2 16 8|pl. 13
BA C7.2e Jeux en ligne 8|pl. 2 16 8|pl. 16
BA C7.3 Salle Jeux de Plateaux 60 40
BA C7.3a Jeux de plateaux adulte 15 |pl. 2 30 16 |pl. 20
BA C7.3b Jeux de plateaux enfants 15|pl. 2 30 16/|pl. 20
BA C7.4 Fonds 1000 |doc 50 20 doc 20
BA C7.4a Jeux vidéo (CD /DVD) 400 |o. o.
BA C7.4b Jeux de plateaux 600 |u. u.
BA cfB Salle jeux console en groupe pm pm
BA Code Appellations Jauge u. ratio ElY) Total Jauge u. ratio ElY) Total
BA | D1 MAGASINS BA 1098 981
BA D1.1 Magasin périodiques et grand format 265/ml 1,5 177 265|ml 174
BA D1.1a Journaux
BA D1.1b Grands formats
BA D1.1¢c Pé i DLl en cours
BA D1.1d Ce ion grand format
BA rayonnage H: 2,08 m /6 tablettes / P. 30 cm
BA D1.2 Magasin fonds patrimonial (avant 1930) 3693|ml 7 528 3693[ml 470
BA D1.3 Magasin cabinet graphique et objet - conservation spéc. 81801|doc 211 81801|doc 195
BA D1.3a Dessins, estampes, cartes 61585 |doc 61585 |doc
BA D1.3b Monnaies 19000 |doc 151 19000 |doc
BA D1.3¢ Objets 1000 |doc 1000 |doc
BA D1.3d Cadres 216 |doc 60 216 |doc
BA D1.4 Magasin archives anciennes et modernes 1000{ml 7 143 1000|ml 105
BA D1.5 Salle de tri 25[ml 6 40 25[ml 37
BA | D2 MAGASINS INTERMEDIAIRES 157 134
BA D2.1 Magasin fonds général standard (aprés 1930) 1050|ml 7 157 1050|ml
BA D2.2 Magasin périodiques lecture publique 50|ml 7 50|ml
BA | D3 SERVICES ELOIGNES 274 230
BA D3.1 Biblicité 8|pl. 25 20 20 8|pl.
BA D3.1a Fonds BiblioCité adulte 200 |ml 200 |ml
BA D3.1b Fonds Biblicité jeunesse 210 |ml 6 85 210|ml
BA D3.2 Fonds Biblio-Bus 100{ml 100{ml
BA D3.3 Fonds réseau agglo 1100{ml 157 1100{ml 0
BA D3.3a Fonds réseau i 300 |ml 7 43 300 |ml
BA D3.3b Fonds réseau agglo 800 |ml 7 114 800 |ml
BA D3.4 Espace de consultation-prét 2 po. 8 2 po.
BA D3.5 Tunnel de prét RFID 1 4 1
BA D3.6 Automate de prét (branchement pour mission agglo) 1 pm 1
BA E GESTION - ADMINISTRATION RESEAUX PROGRAMME 627 PROJET 671
BA Code Appellations Jauge u. ratio SU Total Jauge u. ratio SuU Total
BA | E1 GESTION - ADMINISTRATION RESEAUX 511 514
BA E11 Attente 5 5
BA E1.2 Direction réseau BM 397 387
BA E1.2a Direction 1|po. 15 15 1|po. 18
BA E1.2b Direction adjoint 1 |po. 12 12 1 |po. 13
BA E1.2c Administration 3 |po. 22 3 |po. 30
BA E1.2d Conservateur responsable 1 |po. 12 12 1 |po. 12
BA E1.2e Conservateur adjoint 1|po. 12 12 1|po. 12
BA E1.2f Archives 4 |po. 20 4 |po. 22
BA E1.2g Collections - conservation 1|po. 12 1|po. 10
BA E1.2h Dépot légal 2|po. 20 2|po. 20
BA E1.2i Atelier de conservation préventive 20 27
BA E1.9 Salle de numérisati 1[po. 15 1[po. 16
BA E1.2k Bureau de r érisati 2|po. 12 2|po. 12
BA E1.2] Secteur adulte (1 individuel + 5x4 po.) 21|po. 147 21[po. 133
BA E1.2m Secteur jeunesse (1 indivic +3x3 po.) 10{po. 78 10|po. 64
BA E13 Pool réseau et stagiaire (1 individuel + 2x2 po.) 5|po. 46 5|po. 46
BA E14 Gestion informatique et numérique 5|po. 36 5|po. 43
BA E15 Gestion Bibliobus 4|po. 27 4|po. 33
BA | E2 LOGISTIQUE - MOYENS COMMUNS 116 157
BA E2.1 Foyer du personnel 25|pl. 1,5 38 25|pl. 39
BA E2.2 Salle de réunion 10|pl. 2 20 10|pl. 25
BA E23 Pdle reprographie (2 répartis) 2|u 10 20 2lu 24
BA E2.4 Fournitures 10 10
BA E25 Archives (proche secrétariat) 10 10
BA E2.6 Sanitaires (répartis) 6[u 3 18 12|u 4,0833333 49
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BA Code Appellations Jauge u. ratio SuU Total Jauge u. ratio SuU Total
BA | F1 EQUIPEMENT 233 283
BA F141 Salles d'office (1 sal!e de 15 places et 3 salles de 10 places) + ml 45pl. 215 97 45p1. 129

|rangement, y compris catalogage
BA F1.2 Service des entrées 49 56
BA F1.2.1 Gestion 4 |po 8 32 4 |po 22
BA F1.2.2 Fonds 100 |ml 6 17 ml 34
BA rayonnage H: 2,08 m/ 6 tablettes / P. 30 cm 140,4(ml
BA F13 Machines services techniques (couverture, massiscot, pergeuse, 6lu 18 u 20

encodage RFID)

BA F14 Sewice'u_echnique (2x3po) + poste informatique commun imprimante petit 7|po. 10 70 po 78

format étiquettes
BA G LOGISTIQUE PROGRAMME 266 PROJET 266
BA Code Appellations Jauge u. ratio ElY Total Jauge u. ratio EY Total
BA | G4 STOCKAGES 116 116
BA G4.1 Stockage matériel 30 30
BA G4.2 Stockage mobilier 30 30,
BA G4.3 Stockage fournitures 20 20
BA G4.4 Stockage vente - pilon (avec un poste informatique) 10000|0. 36 0. 36
BA | G5 GARAGE 150 150
BA G5.1 Grand Bibliobus (12 x 3m) garage 1(u 75 75| u 75|
BA G5.2 Petit Bibliobus 1u 50 50, u 50,
BA G5.3 Navette 1u 25 25 u 25
BA 1 ESPACES EXTERIEURS (pour mémoire) PROGRAMME 145 PROJET 121
BA Code Appellations Jauge V] ratio SuU Total Jauge u. ratio EY Total
BA | 12 STATIC T SERVICES BA 145 121
BA 12.1 Stationnement VL + électrique (service technique) 1|vi 25 25| Vi 25|
BA 12.2 Stationnement 2 roues personnel + entretien + électrique 30(u 1 30 u 30,
BA 12.3 Grand Bibliobus (12 x 3m) stationnement couvert et cloturé 1fu 55 55 u 42
BA 12.4 Petit Bibliobus stationnement couvert et cloturé 1]u 35 35 u 24
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[BU ] A ACCUEIL BU PROGRAMME 185 PROJET 153
BU Cod Appellations Jauge|U. ratio suU Total Jauge|U. ratio SuU Total
A5 /ACCUEIL - INFORMATION 165 133
A5.1 Espace gradiné 30|pl. 30 30|pl. 30
A5.2 Accueil 62 61
A5.2a Banque multiservice 4|po. 40 po. 40
A5.2b Back-offi accueil 10 10
Ab5.2c Stockage ouvrages en attente 25|ml 4 ml 4
A5.2d Stockage matériel sensible 8 7
A5.3 Prét / retour 13 13
A5.3a Automates de prét 2|u 4 8 2|u 8
A5.3b Etagére armoire libre service 5 5
A5.4 Logistique accueil 60 29
Ab.4a Rangement matériel animation (BU) 15 13
A5.4b Sanitaires publics (a répartir) 15|u 3 45 6|u cf.BUBA.C1.3 16
A6 ESPACE DETENTE (a proximité des dépar 20 20
A6.1 Distributeurs 2|u 10 u 10
AB.2 Places confort 4|pl. 2,5 10 4|pl. 10
AB.3 Places extérieur (terrasse / patio) pm
BU Code Appellations Jauge|U. ratio SuU Total Jauge|U. ratio SuU Total
B4 FORMATION 101 91
B4.1 Salle de pédagogie active 1 15/pl. 25 38 15/pl. 31
B4.2 Salle de pédagogie active 2 25|pl. 2,5 63 25/|pl. 60
B5 SALLE D'EXPOSITION 250 242
B5.1 Hall - foyer pm
B5.2 Salle d'exposition (public) 200 181
B5.2a Accueil-contréle (y compris un poste de travail et kitchenette) 10 6
B5.2b Espace exposition 190 175
B5.3 Réserve - stockage 50 55
B5.4 Sanitaires public 4 pm 4 6
DEPARTEMENTS BIB. UNIVERSITAIRE (BU) PROGR 8 PRO 48
BU Cod Appellations Jauge|U. ratio SU Total Jauge|U. ratio SU Total
C8 DEPARTEMENT VIE ETUDIANTE 170 149
C8.1 Accueil-services 23 26
C8.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 5
C8.1b Reprographie - rangements 3a4u 20 21
C8.2 Consultation 76 52
C8.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 6 |po. 3 18 6 |po. 9
C8.2b Consultation confort 5|pl. 2,5 13 5|pl. 9
C8.2c Consultation travail 14 |pl. 2,5 35 14 |pl. 24
C8.2d Carrels consultation INA (2 po x 2 pl) 4|pl. 2,5 10 4 |pl. 10
C8.3 Fonds généralités / vie étudiante 2000]o. 175 11 0. 11
rayonnage H: 2,08 m/ 6 tablettes / P. 30 cm| 70|ML
C8.4 Open + 60 60
C8.4a Salle de travail en groupe 4 pl x 4 (réservable - répartis) 16 |pl. 2 32 16 |pl. 32
C8.4b Salle de travail en groupe 6 pl x 1 (réservable - répartis) 6|pl. 2 12 6|pl. 12
C8.4c Salle de travail en groupe 8 pl (réservable - répartis) 8|pl. 2 16 8|pl. 16
c9 DEPARTEMENT LITTERATURES LANGUES 303 265
C9.1 Accueil-services 12 12
C9.1a \ jon ges (accueil - cil 3 3
C9.1b Accueil 1 |po. 5 1|po. 5
C9.1c Automate de prét (2 prévus a l'accueil + 1 & chaque étage) 1 |po. 4 1|po. 4
C9.1d Reprographie pm pm
C9.2 Consultation 217 173
C9.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 8|po. 3 24 8|po. 2,5 20
C9.2b Consultation confort 7 |pl. 2,5 18 9|pl. 18
C9.2¢ Consultation travail 70 |pl. 2,5 175 72 |pl. 1,875 135
C9.3 Fonds littératures langues 13000(o. 175 74 o. 80
rayonnage H: 1,50 m / 4 tablettes / P. 30 cm| 302|ML
rayonnage H: 1,75 m/ 5 tablettes / P. 30 cm| 77|ML
c10 DEPARTEMENT ARTS 121 139
C101 Accueil-services 12 12
C10.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 8}
C10.1b Accueil 1 |po. 5 1 |po. 5
C10.1¢c Automate de prét (2 prévus a l'accueil + 1 & chaque étage) 1|po. 4 1 |po. 4
C10.1d Reprographie pm
C10.2 Consultation 75 82
C10.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 4 |po. 3 12 4 |po. 12
C10.2b Consultation confort 4|pl. 2,5 10 banquette] 14 |pl. 20
C10.2¢c Consultation travail 21|pl 2,5 53 20 |p/ 50
C10.3 Fonds arts (ouvrages + 2 tours DVD ) 34 45
C10.3a Fonds ouvrages 5000 |o. 175 29 o. 40
rayonnage H: 1,50 m/ 4 tablettes / P. 30 cm| 149[ML
C10.3b Fonds DVD (2 tours) 2000 |DVD 5 2000 |DVD 5
c11 DEPARTEMENT HISTOIRE 248 208
C11.1 Accueil-services 8 8
C11.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 3
C11.1b Accueil 1 |po. 5 1|po. 5
C11.1c Automate de prét (2 prévus a l'accueil + 1 a chaque étage) 1|po. pm 1|po. pm
C11.1d Reprographie pm pm
C11.2 Consultation 183 148
C11.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 6 |po. 3 18 6 |po. 18
C11.2b Consultation confort 6 |pl. 2,5 15 banquette] 30|pl. 40
C11.2¢c Consultation travail 60 |pl 2,5 150 50 |p/ 90
C11.3 Fonds histoire 10000 |o. 175 57 o. 52
rayonnage H: 1,50 m / 4 tablettes / P. 30 cm| 245|ML
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BU | C12 DEPARTEMENT SCIENCES HUMAINES 458 476
BU C121 Accueil-services 8 20
BU C12.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 15
BU C12.1b Accueil 1|po. 5 1|po. 5
BU C12.1c Automate de prét (2 prévus a l'accueil + 1 a chaque étage) 1 |po. pm 1 |po. pm
BU c12.1d Reprographie pm pm
BU C12.2 Consultation 336 341
BU C12.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 12 |po. 3 36 12 |po. 36
BU C12.2b Consultation confort 10 |pl. 2,5 25 banquette] 30|pl. 75
BU C12.2¢c Consultation travail 110 |pl 2,5 275 110|p! 230
BU Cc12.3 Fonds sciences humaines 20000 |o. 175 114 o. 115

rayonnage H: 1,50 m / 6 tablettes / P. 30 cm| 502(ML
rayonnage H: 1,50 m / 4 tablettes / P. 30 cm| 72(ML
BU | C13 PLACES REPARTIES 511 511
BU C13.1 Salles de travail en groupe "standard" 216 216
BU C13.1a Salles de travail en groupe (4pl x 16u) 64 |pl. 2 128 64 |pl. 128
BU C13.1b Salles de travail en groupe (6pl x 6u) 36 [pl. 2 72 36 |pl. 72
BU C13.1c Salle de travail en groupe (8pl) 8|pl. 2 16 8|pl. 16
BU C13.2 Salles de travail en groupe "confort" 115 115
BU C13.2a Salles de travail en groupe (4pl x 10u) 40 |pl 2,5 100 40|p! 100
BU C13.2b Salle de travail en groupe (6pl) 6 (pl 2,5 15 6|p! 15
BU C13.3 Salles de travail en groupe "hybrides" 50 50
BU C13.3a Salles de travail en groupe ((6p! = 3pl travail + 3pl confort) x 2u) 12 |pl 2,5 30 12|pl 30
BU C13.3b Salle de travail en groupe (8pl = 4pl travail + 4pl confort) 8|pl 2,5 20 8|pl 20
BU C13.4 Salons détente (4pl confort x 4u) 16|pl. 2,5 40 16]|pl. 40
BU C13.5 Salle collaborative (8pl travail + 22pl confort) 30|pl. 3 90 30]|pl. 90
BU
BU D CONSERVATION (B PROGRAMME 369 366
BU Code Appellations Jauge|U. ratio SU Total Jauge|U U Total
D4 Espace n'existant pas (erreur d'indexation)
BU | D5 MAGASIN GENERAL 70 000|doc 353 doc 350!
BU D5.1 Collections (yc zone tampon) 4 140|ml 12 345 ml
BU D5.2 Espace de travail 1 po 8 8
BU | D6 MAGASIN PRECIEUX 16| 16|
BU D6.1 Collections 80|ml 6 13 ml
BU D6.2 Espace travail 3
BU E GESTION - TRAITEMENT OUVRAGE (BU) PROGRAMME 696 PROJET 77
BU Code Appellations Jauge|U. ratio SU Total Jauge|U. ratio U Total
BU | E3 RESEAUX - SCD 185 207,
BU E3.1 Attente 5 5
BU E3.2 Direction SCD 28 40
BU E3.2a Directrice du SCD (+ réunion) 1 |po. 16 16 po. 26
BU E3.2b Adjoint directeur | responsable communication 1|po. 12 12 po. 14
BU E3.3 Administration générale 50 57
BU E3.3a Resp i (+ réunion) 1|po. 16 16 po. 23
BU E3.3b Gestion financiére et des personnels (2po x 2u) 2x2po [po. 34 po. 34
BU E3.4 Poéle numérique 60 63
BU E3.4a Responsable péle numérique (+ réunion) 1|po. 16 16 po. 16
BU E3.4b Resp dot ion iq 1 |po. 12 12 po. 12
BU E3.4c Resp i i do jon en ligne 1|po. 12 12 po. 15
BU E3.4d Resp i iq +web + mai ir iq 3|po. 20 po. 20
BU E3.5 Missions transversales SCD 42 43
BU E3.5a Responsable collections patrimoniales 1 |po. 12 12 po. 13
BU E3.5b Resp productic ientifique + 1 poste itinérant 2 |po. 15 po. 15
BU E3.5¢ Bureau itinérants (2 places) 2|po. 15 po. 15
BU Responsable service publics
BU Responsable formation des usagers
BU Resp. appui & la recherchelindicateurs
BU Re politique i
BU Responsable animation culturelle
BU | E4 BU LETTRES SCIENCES HUMAINES 229 229
BU E4.1 Conservateur responsable BU (+ réunion) 1|po. 16 16 po. 16
BU E4.2 Adjoint conservateur 1|po. 12 12 po. 12
BU E4.3 Responsable formations 1|po. 12 12 po. 13)
BU E4.4 Responsable Service des publics + responsable communication 2|po. 18 po. 18
BU E4.5 Administration et inventaire 2|po. 18 po. 18
BU E4.6 Gestion des collections et services au public (3po x 3u) 9|po. 81 po. 82
BU E4.7 Gestion des collections et services public (2po x 4u) 8|po. 72 po. 70
BU E5 TRAITEMENT OUVRAGE 70 84
BU E5.1 Réception - tri 1[po. 30 po. 36
BU E5.2 Stockage temporaire
BU E5.3 Equipement des ouvrages
BU E5.4 Prét a distance (préparation - envoi) 2|po. 40 po. 48
BU E5.5 Atelier petites réparations
BU | E6 LOGISTIQUE - MOYENS COMMUNS 212 252
BU E6.1 Service courrier 1|po. 12 12 po. 11
BU E6.2 Foyer du personnel 20|pl. 1,5 30 pl. 37
BU E6.3 Espace maintenance informatique 1|po. 20 po. 20
BU E6.4 Réunion - projet 85 103
BU E6.4a Salle réunion 40 |pl. 1,5 60 pl. 66
BU E6.4b Salles projet (4pl) 4|pl. 2,5 10 pl. 15
BU E6.4c Salles projet (6pl) 6 [pl. 2,5 15 pl. 22
BU E6.5 Poles reprographie (3u réparties) 3lu 6 18 u 21
BU E6.6 Stockage 35 37
BU E6.6a Fournitures 15 12
BU E6.6b Archives 20 25
BU E6.7 Sanitaires (répartis) 4lu 3 12 u 24
Code Appellations Jauge|U. ratio Total
G6 STOCKAGES 57 64
BU G6.1 Stockage matériel et mobilier 30| 31
BU G6.2 Stockage fournitures 15| 18|
BU G6.3 Stockage pilon 12, 15
BU | G7 GARAGE VAGMESTRE (navette BU-Univ.) 2|u 25 50 u 63|
BU | ESPACES EXTERIEURS (pour mémoire) PROGRAMME 45 PROJET 50
BU Code Appellations Jauge|U. ratio SU Total Jauge|U. ratio U Total
BU 13 STATIC T SERVICES BU 45 50
BU 13.1 Stationnement 2 roues personnel + entretien + électrique 20fu 1 20 u 25|
BU 13.2 Stationnement VL + électrique (service technique) 1|vl 25 25 vl 25|
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Concours Grande Bibliothéque de Besancon

Syntheéeses des surfaces générales

PROJET / m? SHON

Bat. NEUF | Bat. EXI NEUF + EXI
niv. 8 384 384
niv. 7 497 497
niv. 6 497 497
niv. 5 497 497
niv. 4 495 495
niv. 3 1046 677 1723
niv. 2 2846 588 3435
niv. 1 1275 865 2140
niv. RDC 3386 838 4224
niv. RDJ 1606 871 2477
12528 3840 16 368
Bat. NEUF | Bat. EXI NEUF + EXI
niv. 8
niv. 7
niv. 6
niv 5
niv. 4
niv. 3 530
niv. 2 739
niv. 1
niv. RDC 432
niv. RDJ 610

7769 2311 10 080

PROJET / m? SPC
63 %
BU.BA BRI TOTAL Bat. NEUF | Bat. EXI NEUF + EXI
affectée a BA
niv. 8 2 2 321 321 321
niv. 7 2 2 412 412 412
niv. 6 2 2 412 412 412
niv. 5 2 2 409 412 412 412
niv. 4 2 2 409 412 412 412
niv. 3 2 2 959 699 1660 958 702 1660
niv. 2 133 84 2724 448 3305 2762 543 3305
niv. 1 122 77 1155 662 1938 1187 751 1938
niv. RDC 654 412 1446 1859 3959 3237 721 3958
niv. RDJ 997 628 1104 148 2249 1538 711 2249
subventions :
SDP BA + 63 % BUBA 9416
1920 207 [T

11651 3428
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Concours Grande Bibliothéque de Besancon

Valeurs techniques des batiments

Hauteur
maximum

2 Distance
la plus faible
aux limites

Surfaces
3 totale
développée

Surfaces
4 exposée
au soleil
Surfaces
5 vitrées

des facades

Cote NGF

Par rapport au sol

Toiture

Facade

Facade Intérieure

Toiture

Facade

Nord

Sud

Est

Ouest

Zenith

Monolithe

273,55m NGF

31,64 m

oOm

en limite de parcelle

a I'Ouest
475 m?
4625 m?
0 m?

475 m?
2235 m?
155 m?
10 m?
255 m?
20 m?

HEE

259, 25m NGF

16, 15m

2,6m

av. du 8 mai 1945

3325

1540

3325

630

60

570

530

430

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bilan des ratios &surfaces

St - Bernard

264, 47m NGF

20,177 m

om

en limite de parcelle

coté jardin
1730 m?
1930 m?
1000 m?
500 m?
m?

520 m?
275 m?
30 m?
45 m?

TOTAL

5530

8 095

1000

4300

2 865

735

855

815

45

450

m2

m2

m2

mZ

m2

m2

mZ

m2

m2

Annexes
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Concours Grande Bibliotheque de Besangon

Ratios techniques

Bilan des ratios &surfaces

1 Coefficient structural meétre linéaire facade + murs porteurs / SPC Plateau
Monolithe 195 590 0,3
Halle 100 1 600 0,1
Saint Bernard 220 720 0,3
2 Coefficient de fagade Surface de facade isolée  étage courant / SPC Plateau
Monolithe 445 590 0,8
Halle non représentatif du bdtiment
Saint Bernard 334 720 0,5
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Concours Grande Bibliothéque de Besancon

Espaces extérieurs

Projet / BASE u. (o} %

1 Surface aménagée m? 1028 100
2  Surface végétalisée m? 45 4,4
3  Surface totale imperméabilisée m? 983 95,6
4 Ratio surface végétalisée / minérale - 0,04

5 Ratio déplacement doux / surface totale mise en valeur - 0,60

6 Ratio surface imperméabilisée / surface aménagée - 0,95

Option / Jardin bibliothéque

7 Surface aménagée m?2 1366 100
8 Surface végétalisée m? 900 65,8
9 Surface totale imperméabilisée m? 182 13,3
10 Ratio surface végétalisée / minérale - 0,34
11 Ratio déplacement doux / surface totale mise en valeur - 0,20
12 Ratio surface imperméabilisée / surface aménagée - 0,13

Annexes






