
Inscrite dans la Cité des Savoirs et de l’Innovation,
au coeur de l’ancien hôpital Saint-Jacques,
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Concours Grande Bibliothèque de Besançon 1Introduction

La future Grande Bibliothèque de Besançon inaugure la mutation du 
site hospitalier Saint-Jacques. 
La nouvelle construction s’inscrit dans un point central du patrimoine 
bisontin,	à	proximité	des	fortifications	Vauban,	classées	au	Centre	du	
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Environné de vestiges archéologiques majeurs, d’un bâti intégré au 
plan de sauvegarde, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, 
la fabrique du projet engage notre responsabilité au regard du passé et 
de l’histoire à venir. La proximité du parc Chamars, ses platanes 
exceptionnels, les berges du Doubs plus accessibles, le lien étroit au 
centre ville, l’Arsenal et la Mairie, l’esplanade des Droits de l’Homme, 
le Palais de justice ..., ancrent le futur équipement dans un réseau de 
hauts	lieux	qu’il	contribuera	à	unifier.
Classiquement assemblés, les grands volumes de la Bibliothèque, 
maintiennent un rapport proportionné avec le bâti environnant 
ensemble  cour d’honneur , Arsenal, Saint-Anne / Chapelle..., évitant 
l’écueil d’une lecture déséquilibrée, notamment depuis la Citadelle. 
La	Grande	Bibliothèque	 offrira	 un	 très	 large	 accès	 au	 public,	 figure	
hospitalière d’une façade sud ombragée face au Parc Chamars. 
Au nord et au regard du futur jardin intérieur, un second écran minéral, 
l’aile Saint-Bernard abritera la bibliothèque universitaire. 
Ouverte sur le paysage de l’avenue du 8 Mai 1945, la façade de 
l’équipement hybride, se pose sur un large parvis minéral, mise à 
distance	pour	les	visiteurs	et	utilisateurs,	protégés	des	flux	de	la	cité.	
Des emmarchements dégressifs, calepinés en pierres, corrigent les 
écarts	 de	 niveau	 avec	 le	 large	 trottoir	 dessiné	 en	 sifflet.	 Les	 quatre	

Du parc chamars 



Note architecturale

Concours Grande Bibliothèque de Besançon 2Introduction

degrés marquent les points de rencontres avant d’accéder, 
généreusement à la bibliothèque. Le sol extérieur se prolonge à 
l’intérieur, engageant l’espace de la rue et ses passants vers le volume 
du bâtiment. Le paysage intérieur est visible depuis l’avenue. La façade 
de	la	bibliothèque	et	son	grand	parvis	qualifient	l’urbanité	du	site.
La seconde façade s’ouvre sur le jardin qu’elle contribue à animer. 
Le bâtiment Saint-Bernard accoste ainsi sur le parc. 
Plusieurs  passerelles attachent le bâtiment aux terrasses, prolongeant 
ainsi l’emprise de la bibliothèque vers le jardin. Il ne s’agit pas de 
confisquer	 le	 parc	 pour	 un	 espace	 dédié	 à	 la	 bibliothèque	mais	 de	
proposer des points de convergence entre intérieur et extérieur. 
En  dehors des horaires d’ouverture les terrasses fonctionnent en 
autonomie avec le jardin. Le café de la bibliothèque initie naturellement 
une extension sous les arbres. 
Aux	beaux	jours,	l’atelier	des	enfants	bénéficie	de	l’espace	extérieur.	
L’absence	 de	 limite,	 visible,	 permet	 de	 profiter	 pleinement	 de	 la	
juxtaposition du jardin depuis Saint-Bernard comme depuis la salle 
collaborative de la bibliothèque.
Les deux façades opposées sont reliées par le parcours Saint-Denis, 
une ruelle paysagée donne accès à la bibliothèque pour l’intendance et 
les bibliobus. La traversée du passage voûté, sous la Chapelle, conduit 
au jardin central et engage, le public à découvrir la Cité des Savoirs et 
de l’Innovation.
A l’ouest une second traversé mène au grand jardin. 

au granD jarDin central. 
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Besançon possession espagnole
Après la guerre de Trente ans,
l’Espagne redevient maîtresse de la
Franche-Comté et la ville possession
des Habsbourgs d’Espagne. La
population bisontine et les gouverneurs
protestent ; le traité d’échange n’est
ratifié qu’en 1664 et jamais approuvé.

La première conquête française
En 1667, Louis XIV, marié à Marie-
Thérèse d’Autriche, infante d’Espagne,
réclame la Franche-Comté au titre de
l’héritage de son épouse. À cette
époque, les fortifications sont mal
entretenues et la garnison est réduite :
en cas d’attaque, la ville n’aurait pu
qu’inefficacement se défendre malgré
les précautions prises (les citoyens
montent la garde, les brèches des
murailles sont réparées et des réserves
de grain et de poudres sont
constituées).
Le 8 février 1668, c’est la première
conquête française : les portes de
Besançon s’ouvrent devant le prince de
Condé.

XVIIe siècle
« Comme le Roi est résolu de faire une citadelle à Besançon... »

0 500 m

Plan d’évolution des fortifications – XVIIe siècle
(© Bertrand Turina, d’après R. Bois)

Map of the development of the fortifications – XVII

century (© Bertrand Turina, adapted from R. Bois)

Plan zum Entwicklungsstand der
Befestigungsanlagen – 17. Jahrhundert 
(© Bertrand Turina, nach R. Bois)

Ontwikkeling van de versterkingen – 17de eeuw 
(© Bertrand Turina, naar R. Bois)

Plano de evolución de las fortificaciones – siglo XVII

(© Bertrand Turina, según R. Bois)

Les fortification de Vauban 

Plan d’évaluation au XVIIe siècle. 

3I. Insertion urbaine

Les anciens savaient
Bien avant la construction de l’hôpital Saint-Jacques des Arènes, les 
maîtres maçons avaient connaissance du danger ancestral de la 
montée des eaux du Doubs. 
Au tournant du XVIIe siècle, les maîtres d’œuvre arpentaient les traces 
des	 fortifications,	 excavaient	 peu	 les	 terres,	 jouaient	 des	 dénivelés,		
anticipaient les risques de crues, fondaient les bâtiments sur de solides 
voûtes distinguant le rez de sol des pièces nobles, hors d’atteinte des 
inondations à venir. 
A l’aube du XXIe siècle, sur ce même site, au cœur de la ville historique, 
participant à l’émergence de la Cité des Savoirs et de l’Innovation, le 
Grand Besançon et l’Université de Franche Comté se mobilisent pour 
un	nouveau	défi,	imperméable aux idées préconçues. 
Inventer une grande bibliothèque où cohabiteront, en harmonie, la 
lecture publique et la recherche universitaire. 
Sujet exemplaire et audacieux.

Que font les architectes ? 
Pour répondre à l’ambition et à la complexité d’un projet de cette 
ampleur les architectes ne restent pas isolés. Si le concepteur est 
souvent solitaire, parfois visionnaire, il est richement accompagné (s’il 
le décide) par une équipe d’experts développant des savoirs pluriels : 
paysage, hydrologie, structure, stéréotomie, aérolique, thermique, 
acoustique, lumière, scénographie, design, typographie ...

Agilité de la méthode 
Lors d’une consultation d’architecture, le modèle est immuable : 
la commission technique analyse, le jury débat, arbitre, puis sélectionne 
le projet d’une équipe. 
Arrêt sur image. 
Pour les initiateurs de la programmation, garantir la réussite d’un 
dessein élaboré sur des années, ne peut se résumer à un passage de 
relais. Une étape transitoire est essentielle : 
se constituer en mode projet, élargir et enrichir la proposition 
immatérielle que représentent les images d’un concours d’architecture. 
Initier un dialogue avec le groupe de travail à l’origine du programme 
devient alors indispensable pour satisfaire à toutes les missions du 
grand récit qui fondera l’invention de la Grande Bibliothèque. 

I. INSERTION URBAINE

La crue du Doubs 

en 1910, dans les rues de Besançon. 
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C’est sur ce modèle pluridisciplinaire que l’équipe s’est constituée. 
Animée par la fabrique de la ville, engagée sur la notion de territoire, 
familière de l’exercice patrimonial, experte des structures complexes, 
préparée	aux	objectifs	des	deux	programmes,	adepte	de	 la	flexibilité	
des usages, du partage des données, du design ..., l’équipe projet qui 
a réalisé cette offre proposera la mise en place de cette méthode, en 
partageant trois données prioritaires :
•		marquer	la	présence	urbaine	et	symbolique	que	transmettra	l’image	
de cet équipement culturel d’un nouveau type,
•	superposer	un	dessin	d’architecture	adapté	aux	situations	construites,	
ordonnées par le passé,
•	 traduire	 les	 audacieuses	 volontés	 des	 programmes	 par	 une	 libre	
interprétation géométrique des espaces intérieurs de la bibliothèque.

Ce dont on hérite
Hier, face au soleil, le tracé des bâtiments et des cours sanitaires de 
l’hôpital	marquait	les	anciennes	fortifications	de	Vauban.
La limite historique du site était repérable par la mise à distance des 
pavillons implantés le long des anciens fossés protecteurs.
Aujourd’hui : invisibilité de l’histoire, effacement des jardins nourriciers, 
disparition des vides constitutifs du plan général. 
Programmé, pour partie, dans l’aile remaniée Saint-Bernard, parasitée 
par les constructions désordonnées de son parterre implanté sur 
d’important dénivelés du terrain, le sujet demeure cependant propice à 
l’exercice.
Demain, un vaste projet de transformation urbaine se développera sur 
l’ensemble de la parcelle Saint-Jacques : réhabilitations des bâtis 

Plan historique de l’hôpital Saint - Jacques. Plan masse du projet de la bibliothèque. 
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La Chapelle 
à la croisée des quatre ailes à destination 

des malades, point cardinal du plan 

d’origine. 

Le grand registre
la double hauteur conservée dans le 

bâtiment Saint-Joseph, 

entre le 1er et le 2e étage. 

patrimoniaux,	 édifications	 de	 nouvelles	 constructions,	 créations	
d’espaces publics, tracés de venelles paysagées. 
L’occasion est offerte pour réinitialiser la géométrie et la vitalité de 
l’ancien parcellaire. 

Point cardinal
Au centre de la cité, la Grande Bibliothèque rayonnera. 
Équipement	 récepteur	 //	 émetteur,	 dédié	 à	 tous,	 édifié	 sur	 un	 grand	
paysage remanié. 
Une incertitude demeure sur la conservation du bâtiment Ledoux (sans 
rapport avec l’architecte du XVIIIe siècle) et, par ailleurs, les équipes 
consultées n’ont pas connaissance du projet urbain qui sera développé 
par la Ville, à l’Ouest du futur équipement. 
Si une section de l’ancien hôpital est affectée à la nouvelle bibliothèque, 
l’aile Saint-Bernard développant presque 4000 m², soit un quart du 
programme, ne peut rester orpheline de son passé.
La reconstitution du premier étage, haut de 7 mètres sous plafond, est 
une priorité indissociable du projet à venir. 
L’habile disposition des hautes fenêtres éclairantes privilégiant, au sol, 
la géométrie variable de l’ancienne salle commune, est retrouvée. 
Les baies ouvertes tardivement sont refermées à l’avantage du 
programme. Les allèges sont déposées, la façade originale et l’altitude 
des planchers sont restitués à l’image de l’aile Saint-Joseph demeurée 
dans son état d’origine. 
Le point central que représente la Chapelle, toujours située à la croisée 
des quatre ailes de l’ancien hôpital, indépendante de notre périmètre, 
ne peut être ignoré. 
Spiritualité et fonctionnalité. Ce point cardinal était destiné aux patients 
qui	bénéficiaient	tous	des	offices	religieux,	depuis	leurs	lits.	
Cette ingénieuse disposition doit être préservée et révélée.
Le projet souligne toujours le raccord de l’aile Saint-Bernard avec les 
ailes Saint-Denis et Saint-Joseph, en correspondance avec la présence 
de la chapelle. 
La concrétion des éléments sur trois siècles d’histoire, entre mémoire 
et interprétation des événements, archéologie du passé, observation 
sociétale, fonde déjà une part de la réponse des concepteurs.
Comment s’inscrire (s’insérer) dans un fragment de ville maintes fois 
métamorphosé (envahi) ? 
Le parti architectural, sauf rare exception, se fonde sur le passé. 
Le déjà là ordonne, le plus souvent, l’insertion urbaine à venir. 
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II. PARTI ARCHITECTURAL

Le monolithe de pierres
Au	 sol,	 l’archéologie	 révèle	 les	 anciennes	 fortification	 de	 Vauban,	
situées au Sud de la parcelle. 
À	l’ouest,	face	au	fleuve,	le	tracé	de	l’ancien	hôpital	signale	la	limite	du	
site dédié à la bibliothèque. 
De cette féconde rencontre est né un plan masse dessiné en équerre, 
révélant une construction ordonnée dans les traces de l’ancienne cour. 
La géographie du projet s’est naturellement installée dans la gaine 
historique du passé. 
La cour Saint-Bernard reste présente. 
L’absence de sous-sol, pour installer techniques et réserves, a donné 
naissance à un bâtiment situé vers l’ouest, haut, long et étroit. 
Superstructure longue de 65 m, haute de 29 m, large de 7 m, le 
monolithe est revêtu sur trois faces d’un calepin minéral bicolores 
semblable aux pierres provenant des anciennes carrières de Besançon. 
L’étroite façade Nord est vitrée.
Figure insolite et unitaire, construction minimaliste, la haute silhouette, 
hors d’eau, abrite les fonds et l’administration des deux bibliothèques. 
Dressée sur la géométrie du site de l’ancien hôpital, l’aile de pierres 
entre en résonance avec le dessin parcellaire des siècles passés.  
Le périmètre de la bibliothèque est franchement délimité par cette 
nouvelle lame, construite comme un seul bloc de pierres, perpendiculaire 
à l’aile Saint-Bernard. 
Relié par son socle aux grands magasins des collections, le monolithe 
abrite l’ensemble des réserves, sur ses trois premiers niveaux,  
distinguant les fonds de la bibliothèque universitaire (B.U.) de ceux de 
la bibliothèque d’agglomération (B.A.).

Au rez-de-chaussée, l’accueil de la B.U. est à quai avec ses magasins. 
Au second niveau, les réserves patrimoniales sont consultables par les 
utilisateurs. Sur les six niveaux supérieurs du bâtiment de pierres, les 
bureaux et services des deux équipements sont également équilibrés 
sur deux fois trois étages. 
Depuis tous les niveaux, l’approche des bibliothécaires vers les 
départements	publics	est	traité	avec	efficacité.

La face ouest du monolithe est dévolue aux circulations des bureaux et 
réserves.	 Peu	 ouverte	 à	 la	 lumière	 naturelle,	 la	 façade	 affiche	 une	

Face au Parc Chamars, le monolithe 

expose son pignon de pierre. 

Le tracé original de 

la cour Saint-Bernard 

toujours présent dans la plan masse. 
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neutralité assumée, relevée en nuance par la chaleureuse bichromie et 
la vibration graphique des pierres assemblées. Le sommet de la façade 
est juste couronné par la présence de lettres géantes, gravées dans la 
masse des pierres, déclinant le titre de la Grande Bibliothèque de 
Besançon.
Anticipant, vers l’ouest, l’installation du futur aménagement initié par la 
Ville, la façade de pierres agit comme un fond de scène théâtral et 
favorise la libre implantation du projet qui sera sélectionné dans le futur. 
Depuis le parc Chamars ou depuis la Citadelle, le monolithe signale la 
centralité de la bibliothèque au sein de la Cité.

La grande halle, fantôme de la cour Saint-Bernard. 
Vers l’est, comme décrochée du monolithe, haute de quinze mètres à 
son faîtage, la grande halle protège la cour Saint-Bernard redécouverte. 
Son enveloppe abrite, rassemble et distingue les deux institutions 
grâce à un enchaînement d’offres ciblées et appropriables depuis le 
parvis Sud jusqu’à l’aile Saint-Bernard. 
Parcours ludique, organisé en cascades pour suivre la pente naturelle 
du site et mettre en valeur l’ancienne façade restituée de Saint-Bernard. 
La dénomination de grande halle est volontaire. Comme une couverture 
protectrice,	 elle	 exprime	 la	 frugalité	 (et	 l’efficacité)	 d’une	 structure-
enveloppe qui rassemble, d’un seul tenant, un volume de 33 000 mètres 
cubes.
La	figure	de	la	halle	est	conçue	pour	accueillir	confortablement	un	large	
public pouvant déambuler, sans obstacle, sur une surface de 4500 m², 
sans jamais franchir de cloisons ou pousser une porte.
La stricte interprétation des règles de sécurité autorise ce dispositif de 
libre circulation sur les deux grands niveaux et mezzanines, regroupés 
sous l’enveloppe unitaire de la haute structure. Le grand volume de la 
halle	se	développe	sur	une	figure	pratiquement	carrée,	de	48	m	x	52	m,	
représentant 2 500 m² au sol.
Le procédé constructif est lisible, réalisé en acier et en béton, 
volontairement spartiate dans sa conception, élégant dans ses 
proportions.
La structure a été conçue pour que jamais rien ne s’oppose, dans le 
futur, à une possible déconstruction. 
Cette posture de réversibilité est plus symbolique que projectuelle. 
Elle	fait	écho	à	la	prise	de	site	de	la	nouvelle	bibliothèque,	édifiée	sur	
un espace libre d’autrefois : le vide que représentait la cour ou le grand 
jardin, bordé par la régularité des pavillons hospitaliers. 

Les 33 000 mètres cubes de la halle en 

lieu et place de la cour 

Saint-Bernard. 

Signal et fond de scène du projet 

d’aménagement à venir.
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La force de l’ancien vide sera toujours présente. 

La halle protège la cour originale de Saint-Bernard ou seront installés 
les mobiliers géants objets de l’invention de la bibliothèque de demain.

La substitution de la cour jardin, par l’installation d’une halle protectrice, 
inscrit désormais la vitalité du plein dans ses activités. Le projet souligne 
que le grand rez-de-chaussée conserve son univers dégagé, comme 
auparavant au XVIIe siècle. Depuis le grand accès du parvis Sud 
jusqu’au	pavillon	Saint-Bernard,	les	perspectives	sont	filantes,	les	vues	
ne	 sont	 pas	 heurtées,	 l’espace	 est	 clarifié	 et	 l’équipement	 bénéficie		
naturellement de la lumière du jour. 
La fonctionnalité de la halle et ses usages sont clairement signalés aux 
visiteurs. Bâtiment à vocation publique, les structures de l’équipement 
et la matérialité cristalline des enveloppes, invitent à une promenade 
ponctuée de nombreuses offres au sein d’un seul et vaste habitacle 
perceptible par tous les utilisateurs.

La libre traversée du rez-de-chaussée peut être augmentée, dans la 
foulée du parc Chamars, jusqu’au futur jardin central, soit une 
déambulation, du sud au nord, et inversement, de plus de 200 mètres.
Lorsque la bibliothèque est close, latéralement à la halle, les deux 
larges venelles relaient ou complètent les passages du public.

Tel un grand échiquier, le rez de chaussée de la halle accueille des 
pièces géantes qui rassemblent les nombreuses fonctions du 
programme en plusieurs micro architectures.
Dès l’accès à l’équipement, après avoir franchi la grande galerie 
rassemblant les offres mutualisées des deux établissements, quatre 
volumes principaux, tels des grands meubles posés sur un immense 
tapis, épousent le dénivelé du site et organisent les fonctions réparties 
sur les 2 500 m² du rez-de-chaussée :

•		la	salle	d’exposition	(	White	box	)	
•		le	tiers-lieu	(	Fun	palace	),
•		les	accueils	et	services	(	Bathyscaphe	),
•		les	gradins	(	Grandes	marches	).

Grand passage public

la venelle relie, passant sous le bâtiment 

Saint-Beranrd,  le Parc Chamars au coeur 

de la Cité des Savoirs et de son Jardin.  

1

2
3
4
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A programme complexe, projet limpide
Plutôt que d’occuper toutes les surfaces disponibles en diffractant 
méthodiquement les éléments du programme, quatre composants 
majeurs fédèrent l’ensemble des fonctions décrites, en préservant 
leurs liaisons respectives. Ce dispositif libère les espaces au sol, les 
modules	de	consultations	restent	flexibles.
Perçus comme des petites architectures, ces quatre éléments sont 
constituants du projet de la grande halle, garants des équilibres du 
fonctionnement et de l’exploitation de l’équipement à long terme. 
Économie de moyens, fonctions rassemblées, maintenance raisonnée, 
frugalité des systèmes ... . 
Depuis l’espace urbain, le contraste du haut Monolithe et de la grande 
Halle est un leurre architectural puisque les bâtiments sont liés. Cette 
illusion satisfait à la fois une solution fonctionnelle pour les réserves 
(inondation et dénivelé) et une posture patrimoniale pour la préservation 
de la cour (histoire et concrétion).
La réalité programmatique des deux bibliothèques, leur distinction 
compensée par des partages, obligent les concepteurs à concevoir 
une parfaite mécanique fonctionnelle pour les deux unités.  
La complexité atteinte par la cohabitation des deux institutions, et la 
fidélité	à	la	rédaction	des	deux	programmes,	est	un	défi	permanent.	

Il n’est pas impossible que, dans l’avenir, l’harmonie des deux 
bibliothèques invente un nouveau modèle d’unicité.... 
Cette hypothèse est déjà anticipée dans la conception du projet. 
La coupe du projet, entre Ouest et Est, est certainement le dessin qui 
révèle, à la fois, la distinction des offres, la géométrie variable des 
activités	 et	 l’efficacité	 fonctionnelle	 du	 projet,	 tout	 en	 célébrant	 le	
caractère unitaire du futur équipement. 
Sujet	complexe,	défi	audacieux.

II. Parti architectural
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Le socle de la construction, peu profond, autorise néanmoins 
l’installation d’une grande partie de la logistique de la bibliothèque dans 
le rez-de-jardin. La cour actuelle, dénivelée, est uniquement décaissée 
de 150 centimètres dans la pente accessible aux véhicules, dégagant 
ainsi une hauteur sous dalle de 4.50m. La grande rue intérieure dessert 
les locaux de stockage B.U & B.A., les locaux techniques, la logistique, 
les déchets, l’entretien, la conciergerie, la gare des bibliobus, et les 
stationnements.

Du point de vue des usages, services partagés des deux bibliothèques 
et fonctionnement distinct aux deux équipements, la lecture du plan du 
RDC illustre la fédération des éléments communs aux deux institutions, 
puis	 la	progressive	distinction	des	deux	accueils	et	du	flux	des	deux	
bibliothèques. Les responsables encadrent leur public respectif. 

Indépendamment de la mutualisation des offres et de la séparation des 
flux	B.U.B.A.,	 l’implantation	du	 rez-de-chaussée	confirme	également	
l’appropriation de la bibliothèque par un large public qui, s’il le souhaite, 
navigue	 dans	 la	 galerie	 principale,	 profite	 des	 installations	
scénographiques, des expositions et participe aux manifestations 
programmées au tiers lieu. Les deux pièces évènementielles 
fonctionnent en autonomie, elles sont accessibles depuis la galerie et 

circu. / accueils BA-BU

link expo - fun palaceDans la galerie 

le public navigue entre la salle 

d’exposition et le tiers lieu

Le rez - de - chaussée rassemble les 

deux accueils

guident	vers	les	espaces	spécifiques	des	

deux bibliothèques.

III.FONCTIONNEMENT
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profitent	chacune	d’un	foyer	extérieur	aux	salles.	
Le tiers lieu, visible de toute part, est équipé scénographiquement pour 
offrir	 de	 nombreuses	 configurations	 ludiques	 ou	 se	 tiendront	 des	
représentations de spectacles vivants ou encore des démonstrations 
et installations artistiques. 
Dans le cadre du fonctionnement les logiques proposées sur plans 
rassemblent et distinguent, par niveaux, les services internes des deux 
institutions installées dans le monolithe.
Même principe pour les fonds de la B.U. et de la B.A. contenus dans 
des	volumes	spécifiques,	au	coeur	de	l’équipement	entre	les	services	
internes (étages hauts du monolithe) et les espaces publics. 
Cette proximité permet la valorisation des fonds patrimoniaux de la 
Grande Bibliothèque consultables par le public.  
Avantage d’une mutualisation des circulations verticales, les escaliers, 
les ascenseurs et le monte-charge sont regourpés pour desservir les 
fonds, les services internes et les espaces accessibles aux visiteurs.  

La simplicité et la lisibilité volontaire de l’organisation générale autorisent 
le mise en place des 7 scénarii de fonctionement suivant les cadences 
d’ouverture au public. 
Le rez-de-chaussée partagé partiellement B.U.B.A guide les visiteurs 
vers leurs accueils respectifs. Les départements de la BU sont installés 
dans l’aile Saint-Bernard, les étages de la Halle sont réservés aux 
départements de la BA.
Le partage des espaces engage tous les publics à consulter à proximité 
de la Presse et du Café, à la base des grandes marches : salles de 
travail, carrels, studios collaboratifs, réunions de groupe. 
Par leur position et leur environnement, entre univers classique et 
contemporain, les espaces de la BA et de la BU offrent des atmosphères 
différentiées	adaptés	à	la	spécificité	des	usagers	de	chaque	équipement.	
Le vocabulaire des intérieurs, couleurs, acoustique, matériaux, 
éclairages, ne se distingent pas entre la B.U. et la B.A. 
Là aussi, l’unité du language et du design est commune. 

Le face à face entre les espaces de consultations des étages B.A. et 
B.U., engage à passer de l’une à l’autre par les passerelles situées au 
Sud des grandes marches. A travers les baies de la façade de l’aile 
Saint-Bernard, les niveaux de la bibliothèque d’Agglomérations sont 
visibles depuis les salles de travail de la B.U. L’éventuel bruit causé par 
les animations des grandes marches est maïtrisé pour la B.U.
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Dispositions sécuritaires

Caractéristiques et équipements du bâtiment :
- Plancher bas du niveau le plus haut à plus de 8 mètres et à 

moins de 28 mètres

- Structure par poteaux poutres métal  SF 1h 30 et plancher 

béton CF de degré 1h30.

- Charpente  bois  visible pour l’aile Saint Bernard

- Eclairage de sécurité par blocs autonomes de sécurité et SSI 

de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1

- RIA dans chaque compartiment et colonnes sèches dans 

toutes les cages d’escalier

- Groupe électrogène de sécurité

- Extinction automatique à eau dans la parc de stationnement 

(bornes de recharge électrique)

CLASSEMENT
L’effectif total susceptible d’être reçu dans 
l’établissement est de 1921 personnes. L’ERP est 
classable en un établissement de type S de 1ere 
catégorie avec activités de types R, L, N et Y. 

ACCESSIBILITE
L’accessibilité des bâtiments est réalisée par deux 
voies de 8 mètres de large l’une étant l’avenue du 8 
Mai 1945 et la seconde créée du coté de l’aile Saint 
Bernard au droit du futur jardin. 
Il est à noter que l’établissement dispose également 
perpendiculairement à ces deux voies le long de l’aile 
Saint-Denis et du bâtiment de bureaux en R+8 d’une 
voirie de desserte intérieure de 8 mètres de large. 
Pour ce qui concerne l’accessibilité des façades sur 
l’avenue du 8 mai 1945, il est prévu d’implanter des 
baies accessibles au titre de l’article CO3 de 0,90 x 
1,80m séparées d’une distance comprise entre 10 et 
20m.

ISOLEMENT
L’établissement est isolé de tout tiers par des aires 
libres de plus de 8 mètres. L’isolement avec la 
Chapelle située à l’intersection de l’aile Saint Bernard 
et de l’aile Saint Denis s’effectue au 3ème étage par 

une cloison CF 3 heures (établissement à risques 
particuliers) aux 2ème et 1er étage par une aire libre de 
plus de 4 mètres associée à des parois CF de degré 
1h avec des vitrages PF de degré 1/2 heure en 
application de l’article  C08§1. Les parois de l’escalier  
répondent aux dispositions de l’article C053 (parois 
CF 1h30). L’aire de livraison et le parc de stationnement  
seront isolés par des parois et un plancher haut CF 
de degré 1h30.

DISTRIBUTION INTERIEURE
La particularité du projet est de liaisonner le rez-de-
chaussée sur l’avenue et le rez-de-jardin de l’aile 
Saint Bernard  en un seul niveau dénivellé avec les 
niveaux partiels 2 et 3 en un seul volume unique  
selon les dispositions de l’article S6.  Le niveau 1 
n’est pas pris en compte dans ce volume car il est 
cloisonné. Il existe deux niveaux d’accès des services 
de secours inclus dans ce volume : le rez-de-
chaussée sur l’avenue et le rez-de-jardin par l’aile 
Saint-Bernard. La surface des niveaux supérieurs 
est toujours inférieure à 50/100 de la surface du rez-
de-chaussée. Il n’existe pas de locaux à risques 
importants en communication directe avec ce 
volume. Il est isolé des autres parties du bâtiments 
par des parois CF de degré 1 heure. Ce volume  
dispose en plus des escaliers non encloisonnés de 2 
escaliers encloisonnés et désenfumés totalisant 
6UP. Il est prévu, dans les locaux relevant de l’activité 
de type S, (aile Saint Bernard) une distribution en  un 
compartiment sur deux niveaux aux 1er et 2ème 
étage en application de l’article S3  (surface inférieure 
à 800 m2 et parois CF de degré 1h30). Les distances 
pour atteindre les issues du compartiment sont 
inférieures aux 30 mètres. Le « monolithe » à usage 
de bureaux en R+8 ne recevant pas de public est 
traité en compartiment selon les dispositions du 
Code du travail. Chaque plateau est recoupé en deux 
pour permettre notamment le transfert des personnes 
en situation de handicap.
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Double registre de l’aile Saint - Bernard pour la B.U.  

Accueil du département des Sciences Humaines.   



Concours Grande Bibliothèque de Besançon 15III. Fonctionnement

Retour à l’origine pour les planchers de l’aile St Bernard. Double niveau dédié aux Sciences Humaines (B.U.).

Exploitation des hauts combles pour le département Art & Histoire, consultation libre et carrels pour les étudiants (B.U).
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Restitution de la grande salle commune optimisée pour la consultation (B.U.). 

L’accueil de la B.U et l’espace de la vie étudiante au seuil de l’accès dans l’aile des départements universitaires (B.U.).
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IV. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Les chapitres précédents illustrent le parti pris des architectes et des 
ingénieurs	pour	accompagner	 le	défi	de	Besançon	vers	un	nouveau	
type de bibliothèque en privilégiant un grand volume limpide, dénué 
d’obstacles, éclairé naturellement, aisément accessible et sécable, 
immédiatement appropriable par ses utilisateurs. 
La	 volonté	 de	 fluidifier	 les	 parcours	 est	 rendue	 possible	 grâce	 à	
l’adéquation entre les deux  programmes et les règles de sécurité. 
Privilégier une liberté de promenade totale dans l’équipement, 
évidemment réglée sur des dispositifs de sûreté et des performances 
acoustiques déjà élaborés.

Le projet intérieur répond au souhait d’unicité de trois équipements 
actuellement indépendants, relevant deux institutions différentes. 
De quoi multiplier les contraintes. 
Une solution : limiter l’éclatement des interventions. Ne pas multiplier 
les fonctions, les boites, les escaliers... offrir un confort visuel par le 
concours		d’agencements,	d’artifices,	de	leurres...,	destinés	à	un	public	
qui ne connaîtra pas les moyens mis en œuvre par les architectes, 
même si certains observateurs découvriront les mécanismes dédiés à 
cette hyper machine culturelle. 
Surtout ne pas donner à voir les efforts nécessaires pour la réussite de 
l’exercice complexe entre mutualisation et distinction des deux 
équipements principaux de la Grande Bibliothèque et peut-être un jour, 
la fusion des deux structures.

Le scénario des composants.
Quatre grandes constructions intérieures, principalement réalisées en 
bois lamellés croisés, équipés de pièges à sons, articulent l’ensemble 
du programme. Ces meubles géants fusionnent la presque totalité des 
fonctions. Comme des cavernes habitées ils intègrent, robots, 
distributeurs, ascenseurs, escaliers, paliers, vitrines, carrels, services...
Rencontre	du	solide	et	du	fluide	sur	15	000m².	

Les	vastes	espaces	dégagés	des	deux	niveaux	profitent	d’un	éclairage	
naturel zénithal sous lequel se développent les consultations sur des 
mobiliers	de	confort	en	mode	flexible.
Cette subtile maîtrise des périmètres, entre chaque institution renforce 
la	fluidité	dévolue	à	la	B.A	et	à	ses	fonctions	centrales.	

Grandes marches,
les gradins

White Box,
la salle d’exposition

Bathyscaphe,
les accueils & services

Fun palace,
le tiers-lieu

repérage animals

1

2

3

4

Les 4 grands meubles fédérateurs:
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Sur une logique de fonctionnalité évidente, la B.U est installée dans 
l’enceinte de l’aile Saint-Bernard restaurée dans ses volumes d’origines.
Le modèle de Learning Center  s’accommode au sein des espaces 
reconstitués de Saint Bernard. L’ancienne cour Saint-Bernard conserve 
sa lisibilité, comme une trace protégée par la toiture de la grande halle.

Cheminements des publics
Conçu comme une chambre d’appropriation la grande galerie invite 
généreusement les visiteurs à l’accès de la bibliothèque. 
Vaste salle des pas perdus privilégiant les offres numériques longée 
par un grand parvis protecteur, bordée à l’intérieur, par une résille 
graphique marquant le périmètre de la bibliothèque, la galerie peut être 
activée en toute autonomie, hors fonctionnement de la bibliothèque. 
Habitée par la salle d’exposition à l’Ouest et le tiers lieu à l’Est, la galerie 
commune préserve l’emplacement des deux lieux scénographiques, 
offre	un	flux	d’informations	au	public,	invite	à	l’accès	des	deux	accueils,	
BU et BA immédiatement repérables par les utilisateurs.
Une adaptation du programme est proposée pour ne pas concentrer 
Presse et Café dès l’accès de la bibliothèque. Ces deux offres 
mutualisées, développent 4.000 m².
En conséquence la vision du RDC est totalement dégagée depuis 
l’entrée jusqu’à la façade Saint-Bernard. A l’intérieur, multiplicité des 
offres agencées suivant des plans disciplinés. Variété de lieux calmes 
et d’espaces de concentration, valorisation des documents sur mobiliers 
mobiles.

Les deux grands plateaux dédiés au public, sont équipés de mezzanines 
pour accueillir (et non encombrer) les univers distincts des départements, 
privilégiant	la	consultation	et	le	travail	sur	un	modèle	intemporel	flexible.
La représentation, ci-contre, illustre la liberté du plan libre rendue 
possible grâce à la présence des meubles géants rassembleurs des 
nombreuses fonctions du programme. 
L’agencement de 4000 m² de la B.U est parfaitement réglée sur le 
programme proposée à la consultation.

La galerie 
relie	la	White	Box	(salle	d’exposition)	

et le Fun Palace (tiers lieu) 

Le bathyscaphe
organise les deux accueils en 
rez-de-chaussée de la halle. 
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Une équipe pluridisciplinaire impliquée dès les premières 
esquisses 
Notre proposition s’attache à marier le respect de l’environnement 
proche (site, quartier, …) avec la volonté de performance énergétique. 
Ce mariage heureux ne peut s’obtenir qu’avec un travail en amont sur 
l’interprétation du programme et l’analyse des potentiels du site via une 
équipe de concepteurs pluridisciplinaire, notamment architectes, 
énergéticien, pour concevoir autrement. 
Notre proposition est ancrée sur ce principe pragmatique et s’attache à 
répondre	 aux	 exigences	 du	 programme	 avec	 des	 solutions	 fiables,	
pragmatiques et pérennes suivant une démarche respectueuse de 
l’environnement, à savoir EFFINERGIE+ avec un niveau énergétique 
RT2012 – 20 à 40 %.

Propositions de solutions « responsables ».
Une réduction de besoins, la sobriété par l’enveloppe. 
Notre approche se base sur la démarche « Negawatt » qui implique 
dans un premier temps de diminuer les besoins avant de mettre en 
œuvre	 des	 systèmes	 efficients	 à	 énergies	 renouvelables.	 Ainsi	
l’ensemble	des	bâtiments	construits	affichera	des	niveaux	de	besoins,	
Bbio, inférieurs de 20 à 40% par rapport au niveau RT21012. De plus, 
notre	 réflexion	 sera	 aussi	 largement	 portée	 sur	 les	 dispositifs	
d’occultations et de protections solaires à envisager, en cohérence 
avec l’architecture du site, dans l’objectif d’un confort d’été optimal et 
d’une réduction des besoins en rafraîchissement. La performance 
énergétique de ce projet est obtenue par le travail réalisé d’une part sur 
la compacité du bâtiment et d’autre part sur la qualité thermique de 
l’enveloppe isolante. Cela diminue fortement les façades déperditives 
et donc les consommations du bâtiment. Ce système constructif 
apporte une vraie plus-value à la qualité intrinsèque du bâtiment et 
durera toute la durée de vie de l’ouvrage. 
Les prestations envisagées selon les 3 ensembles. 
LA HALLE : Façades vitrées très performantes (Ucw < 0.9) la halle, 
casquettes et brises soleil en façade sud en complément de la 
performance des vitrage. 
LE MONOLITHE : Isolation thermique des murs par l’extérieur (ITE) 
par des matériaux biosourcés, parement en pierre de Chailluz ou pierre 

L’énergie la plus respectueuse 
de l’environnement,
est l’énergie qui n’est pas 
consommée !

V. APPROCHE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

conception générale et technique

Façade vitrée, sérigraphie et casquette 
pour maîtriser l’ensoleillement. 
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de même caractéristique.
SAINT - BERNARD : Isolation thermique des murs par l’intérieur (ITI) 
en	prenant	en	compte	toutes	les	spécificités	des	murs	existants	avec	
des matériaux biosourcés. 
Au stade APS des études du projet, nous analyserons la complémentarité 
technico-économique des solutions proposées pour optimiser l’atteinte 
des objectifs tout en étant vigilant à la pérennité des solutions et à la 
maitrise des coûts de construction. 
La production de Chaleur et de Rafraichissement sera réalisée par 
des pompes à chaleur de type air-eau. 
La production d’Eau Chaude Sanitaire se fera de manière dite 
« décentralisée » via l’installation de chauffe-eaux de petites ou 
moyennes capacités au plus près des besoins de soutirages (blocs 
sanitaires…)	afin	d’éviter	des	linéaires	de	réseaux	à	travers	le	site	et	de	
limiter les pertes en ligne. 
Une installation photovoltaïque	sera	prévue	afin	de	compenser	les	
consommations liées aux systèmes (pompes à chaleur…). 
Le traitement de l’ambiance et le renouvellement de l’air seront 
assurés	par	des	installations	de	ventilation	double	flux	très	performantes	
et à haut rendement dimensionnées en fonction des différents usages 
des	locaux,	système	aujourd’hui	le	plus	efficient	et	le	plus	pérenne,	à	
condition de respecter une bonne étanchéité des réseaux aérauliques. 
Ce qui sera bien sur contrôlé et validé par des tests d’étanchéité sur le 
fond et sur la forme tout au long de la mission. 

EFFINERGIE+
Notre volonté de recherche du pragmatisme, sur le fond et sur la forme 
tout au long de la mission. 
L’objectif	visé	est	bien	de	donner	de	la	fluidité	dans	les	rapports	avec	
l’équipe de maîtrise d’ouvrage, de l’ambition avec réalisme dans les 
solutions prescrites sans perdre de vue la maîtrise des coûts 
d’investissements comme d’exploitation. 
Le projet répond et répondra aux ambitions de la maitrise d’ouvrage 
d’avoir la labélisation EFFINERGIE+. Pour cela nous mettrons en place 
un	processus	de	certification	selon	le	référentiel	Certivéa,	aussi	bien	
en conception qu’en exécution.

Isolation par l’extérieur (ITE)

Installation photovoltaïque

Schéma de production de chaleur et de 
rafraichissement par pompes à chaleur. 
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les façaDes et la verrière

Le contexte 
Le projet s’inscrit dans un contexte environnemental auquel doit 
répondre la conception des façades et de la verrières du projet. Ce 
contexte	 est	 défini	 par	 les	 caractéristiques	 météorologiques	 de	 la	
région	ainsi	que	par	les	spécificités	d’exposition	du	site.	
Caractéristiques météo
Les principales caractéristiques météorologiques à prendre en compte 
à Besançon sont les suivantes :
	 -	 Températures	 :	Une	grande	 variation	de	 température	entre	 été	et	 hiver	 (Δ45°C)	

amène des scénarios d’énergie très varié. 

 - Humidité : le climat est très humide (80% en hiver, 75% en été). Les risques de 

condensation des parois vitrées sont importants.  

 - Vent : Le vent dominant est dans l’axe sud-ouest et nord-est. Cette orientation 

correspond à l’axe principal du bâtiment.

 - Course du soleil : L’inclinaison maximale entre les rayons du soleil et le sol est de 

68°,	avec	des	rayons	venant	principalement	du	sud.

 - Couverture nuageuse : Le ciel est couvert une grande partie de l’année. L’usage de 

lumière naturelle diffuse peut être plus pertinent que la protection solaire

Spécificités du site
Au sud-ouest, le Parc Chamars constitue un terrain plutôt ouvert à 
proximité du bâtiment, qui est utilisé pour favoriser la ventilation 
naturelle. Au Sud-Est, l’aile Saint-Denis de l’ancien hôpital constitue un 
masque pour les parties vitrées de la Halle. Au Nord-Ouest se trouve 
le	 site	 d’un	 futur	 aménagement	 qui	 pourra	 influencer	 les	 conditions	
d’exposition du projet. Au nord se trouve le site de l’ancien Hôpital et 
au-delà la vieille ville de Besançon. 
Une conception équilibrée entre éclairage naturel et protection 
solaire
Le	 projet	 tire	 parti	 des	 spécificités	 du	 site	 en	 utilisant	 les	 effets	 de	
masques disponibles et utilise sa compacité pour limiter les phénomènes 
de surchauffe.
Les façades
La	 façade	 vitrée	 Sud-Est	 de	 la	 Halle	 est	 efficacement	 protégée	 du	
rayonnement solaire direct par le bâtiment de l’aile Saint-Denis mais a 
un	recul	suffisant	pour	permettre	l’éclairage	naturel	de	la	bibliothèque	
en lumière diffuse. La façade Sud-Est du monolithe qui émerge du 
volume de la halle est très majoritairement opaque avec des ouvertures 

V. Approche environnementale & énergétique

Schéma et graphique montrant 
l’irradiations de la façade de la halle issue 
de l’étude climatique. 
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ponctuelles et une façade massive. La façade vitrée Sud-Ouest de la 
halle est protégée en partie haute par le débord de toiture et en partie 
basse par des brises soleils disposés à mi-hauteur de la façade. L’effet 
de ces écrans horizontaux est partiel mais permet une protection 
effective en été en laissant passer les rayons du soleil en hiver. Un 
complément de contrôle solaire est apporté par le traitement du vitrage 
en sérigraphie dont la densité est adaptée à l’exposition.
La façade Ouest de l’aile Saint-Bernard qui abrite la bibliothèque 
universitaire est protégée par la Halle.
Les verrières et les toitures 
Une verrière fait le lien entre la halle et le bâtiment Saint-Bernard. Cette 
verrière permet l’éclairage naturel de la façade existante. C’est aussi 
une potentielle source d’échauffement que nous avons prévue de traiter 
avec des vitrages à hautes performances de protection solaire 
(FS<0.25)	 associés	 à	 des	 stores	 intérieurs	 eux-mêmes	 choisis	 afin	
d’améliorer encore la protection solaire en été (FS<0.15) en conservant 
un	 apport	 de	 lumière	 naturelle.	 Enfin,	 la	 configuration	 de	 la	 toiture	
permet l’acheminement de la lumière naturelle dans le volume de la 
halle par des interstices. Une faille vitrée dans la toiture est disposée à 
l’aplomb du vide créé dans le plancher du R+1 et permet un apport de 
lumière naturelle au centre du bâtiment et sur toute la hauteur du 
bâtiment. Cette faille vitrée est très exposée et recevra un traitement 
identique	à	celui	de	la	verrière	afin	de	contrôler	efficacement	les	apports	
solaires. La toiture en zinc couvrant la partie centrale de la halle est 
légèrement détachée des toitures périphériques. L’espace ainsi créé 
est	vitré.	La	lumière	naturelle	réfléchie	sur	les	toitures	périphériques	et	
la lumière rasante éclaire la sous-face de la toiture et par ce biais les 
espaces de la Halle les plus éloignés des façades et des verrières. 

La verrière 
lien entre la halle et le bâtiment Saint-
Bernard au droit des grandes marches. 
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SCÉNARIO A 

BA OUVERTE

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

SCENARIO A / BU et BA OUVERTES

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

2

1 / XXXeBES_PLANS Scenario Copie Plan.dwg

Plan niv.2

PROVISOIRE au 07 07 2019

BU OUVERTE

PLACES ASSISES PROJET : 1801  PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 1753  PLACES
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SCÉNARIO B 

BA OUVERTE
BU FERMÉE

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

SCENARIO B / BA OUVERTE

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

2

1 / XXXeBES_PLANS Scenario Copie Plan.dwg

Plan niv.2

PROVISOIRE au 07 07 2019

PLACES ASSISES PROJET : 1076  PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 1077  PLACES
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SCÉNARIO C 

BA FERMÉE
BU OUVERTE

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

SCENARIO C / BU OUVERTE

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

PLACES ASSISES PROJET : 853  PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 895  PLACES
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SCÉNARIO D 

BA OUVERTE
BU RÉGIME MINIMAL

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

SCENARIO D / BA OUVERTE et BU MINIMALE

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

2

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.2 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

PLACES ASSISES PROJET : 1171 PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 1172 PLACES
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SCÉNARIO E 

BA FERMÉE
BU RÉGIME MINIMAL

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

SCENARIO E / BU MINIMAL

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDJ

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDJ PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

1

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan niv.1 PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

PLACES ASSISES PROJET : 271  PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 266  PLACES
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SCÉNARIO F SCÉNARIO G

LES ANIMATIONS OPEN +

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwg

Plan RDCPROVISOIRE au 07 07 2019

PMR

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

RDC

1 / XXXe
BES_PLANS Scenario Copie Plan.dwgPlan RDC PROVISOIRE au 07 07 2019

PLACES ASSISES PROJET : 30  PLACES
PLACES ASSISES PROGRAMME : 30  PLACES
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RDJ au 1/500e Exploitation minimum et rationnelle des sous sols, anticipation des risques de montée des eaux, rue 
intérieure : conciergerie, sécurité, stationnement des bibliobus, maintenance des services. 
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32Plans, coupes, façades

RDC au 1/500e Accueil des deux bibliothèques, la grande galerie avec ses deux foyers au devant de la salle d’exposition et du 
tiers lieu. Visible depuis l’espace public, les deux lieux évènementiels sont exploitables en autonomie.
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R+1 au 1/500e Seul présent sur ce niveau mezzanine, en position haute du tiers lieu, le département des jeux, étanche 
au feu et aux sons.
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34Plans, coupes, façades

R+2 au 1/500e Grand département adultes, arts et savoirs, pièce patrimoniale, carrels, salles de consultation et ateliers.
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R+3 au 1/500e Balcon mezzanine du département romans, ouvert en surplomb sur le niveau 2 de la bibliothèque.
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R+4 au 1/500e

R+8 au 1/500e

R+7 au 1/500e

R+6 au 1/500e

R+5 au 1/500e

Bureaux de la B.A

Bureaux de la B.U

Bureaux de la B.U

Bureaux de la B.U

Bureaux de la B.A



Concours Grande Bibliothèque de Besançon 37Plans, coupes, façades

240.00 NGF

6

0

1

2

5

3

4

7

8

254.31 NGF

248.04 NGF

251.11 NGF

244.62 NGF

257.35 NGF

260.39 NGF

263.43 NGF

266.47 NGF

269.51 NGF

-1240.30 NGF

la grande bibliothèque de Besancon

240.00 NGF

R3 _ 255.39 NGF

hauteur : 2.5m

3,92 3,73 3,90
11,55

R1 _ 248.04 NGF

RdRue _ 244.62 NGF

1,
30 avenue du 8 mai

10,53

Faitage _ 264.47 NGF

BA.B3
Tier lieu

crue centenale cote de référence

R2 _ 251.11 NGF

0

1

2

5

3

4

6

7

8

254.31 NGF

244.62 NGF

251.11 NGF

257.35 NGF

260.39 NGF

263.43 NGF

266.47 NGF

269.51 NGF

247.79 NGF

-1 241.30 NGF

St Bernard _ 255.79 NGF

248.04 NGF

Façade Chamars au 1/200e

Façade Saint-Denis au 1/200e



Concours Grande Bibliothèque de Besançon

Note architecturale

38Plans, coupes, façades

RDJ

240.00 NGF
241.20 ANNEXE PROGRAMME
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I. LE PROCÉDÉ CONSTRUCTIF ET LES MATÉRIAUX PRÉCONISÉS

Typologies et performances
La proposition du groupement pour le projet de la Grande Bibliothèque 
de Besançon résulte de l’articulation et de la rencontre de programmes 
et d’entités architecturales différentes :
- L’aile de l’ancien hôpital Saint-Joseph accueille la bibliothèque 
Universitaire (B.U.).
- La toiture de la Halle abrite les espaces de la bibliothèque 
d’Agglomération et les accueils (B.A. et B.U.B.A.).
-   Les fonds, conservation, magasins et bureaux sont situés dans le 
Monolithe en maçonnerie de pierre de taille.
Chaque construction correspond à une typologie architecturale 
identifiée	avec	 les	modes	constructifs	spécifiques.	Les	volumes	sont	
agencés de manière à assurer une articulation entre les typologies, à 
permettre	 une	 fluidité	 entre	 les	 programmes	 et	 assurer	 une	 grande	
visibilité à chaque entité.
Si chaque volume a une identité propre, le projet prévoit une imbrication 
des programmes au RDC de la Halle. Les principes constructifs retenus 
ont été conçus par l’équipe en cohérence avec ce parti architectural.

Contraintes et performances à prendre en compte 
- Séisme : le bâtiment se situe dans une zone de sismicité modérée 
(niveau 3). Les principes structurels et les procédés constructifs seront 
donc développés en conséquence.
- Feu : le classement ERP de la bibliothèque permet de déterminer les 
exigences en dispositions de sécurité incendie auxquelles devront 
répondre la structure et les façades du bâtiment.
- Thermique : le bâtiment doit répondre aux exigences de la 
Règlementation Thermique 2012 -20% à -40%. 
- Sol : le rapport d’études géotechnique G2 AVP met en évidence une 
composition	superficielle	du	sol	de	mauvaise	qualité	(remblais	et	limons	
sur plus de 5 m de profondeur). Ceci conditionne le type de fondations 
envisageables. 
En vue des fortes charges d’exploitation prévues, des fondations 
profondes de type pieux sont à prévoir dans les parties neuves.
De	plus,	la	classification	du	sol	de	type	E	au	sens	de	l’Eurocode	8	est	
une des données d’entrée pour déterminer le spectre de sollicitation 
sismique auquel sera soumis le bâtiment. 

I. LE PROCÉDÉ CONSTRUCTIF ET LES MATÉRIAUX PRÉCONISÉS

Schéma des entités architecturales

Carte des zones sismiques
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- Inscription des façades au titre des MH : l’implantation des parties en 
infrastructure ne déborde pas sur l’emplacement de l’ancien mur 
d’enceinte. La restauration des façades du bâtiment Saint-Bernard vise 
à en retrouver l’aspect d’origine. Les ouvertures sont prévues avec des 
menuiseries en bois.

A/ Bâtiment existant : l’ancien hôpital Saint-Joseph
L’aile Saint-Bernard de l’ancien hôpital sera réhabilitée pour accueillir 
principalement la bibliothèque Universitaire. 
Les	modifications	et	interventions	prévues	sur	la	structure	et	les	façades	
sont explicitées ci-dessous :

Structures : rénovations, modifications et renforcements
- Fondations et dallages : compte tenu de la reconversion du bâtiment 
Saint-Benard en bibliothèque, l’augmentation des charges sur les 
fondations de son aile réhabilitée sont inévitables. Un bilan de charges 
et une étude détaillée sur les fondations existantes permettra de 
déterminer les reprises en sous-œuvre et les fondations à prévoir.
-	Les	planchers	existants	devront	être	déposés	afin	de	permettre	leur	
remplacement. Une méthodologie de dépose devra tenir compte de la 
stabilité des murs extérieurs, en déposant et remplaçant les planchers 
un par un. 
Des dispositifs de stabilité provisoire adaptés seront mis en place.

4 cas de figure de planchers :
1) Plancher sur colonnade (RDC bas) : le plancher haut du sous-sol 
devra	être	diagnostiqué	plus	en	détail	afin	de	déterminer	si	celui-ci	peut	
être conservé ou doit être remplacé. La colonnade elle-même est 
conservée	et	sera	justifiée	sous	les	nouvelles	charges	d’exploitation.
2) Plancher intermédiaire (R+1 bas) : le plancher intermédiaire du R+1, 
réalisé en béton, est porté par deux nouvelles lignes de poteaux en 
béton, alignés avec la colonnade au sous-sol, ainsi que par les façades 
existantes. La liaison avec les façades existantes est assurée par des 
ancrages scellés dans la maçonnerie, avec des espaceurs pour limiter 
les ponts thermiques. 

3) Plancher mezzanine (R+2 bas) : le plancher de la mezzanine, 
également réalisé en béton, est porté verticalement par les deux lignes 
de poteaux centrales. Aux 2 extrémités, le plancher s’élargit pour 
atteindre les façades existantes qui le stabiliseront horizontalement 
dans sa globalité, en plus de fournir un appui vertical supplémentaire 
au niveau de ses extrémités élargies.
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Façade sur le jardin du bâtiment Saint-
Bernard 
restitution de la façade historique et 
modification	du	versant	Nord	de	la	toiture.

Façade sur la cour Saint-Bernard 
reconstitution au plus près de son dessin 
d’origine.

4) Plancher sur entrait (R+3 bas) : le plancher du R+3 est dissocié de la 
charpente de la toiture. En vue de la grande portée du plancher, un 
système de dalle mixte légère sera mis en œuvre, soutenu par des 
poutres métalliques. Ces poutres seront calepinées pour être disposées 
entre les fermes de la toiture.

Façades et couvertures
Les	 façades	sont	 reprises	afin	de	 restituer	 leur	aspect	d’origine.	Les	
baies ouvertes postérieurement au R+1 sont refermées et les bandeaux 
recréés. Les pierres et leur mise en œuvre ont des caractéristiques 
permettant une continuité d’aspect avec les parties opaques existantes. 
Les allèges ajoutées au R+2 et au RDC sont supprimées. Des 
ouvertures	au	niveau	du	RDJ	sont	percées	afin	de	créer	une	porosité	
entre la Halle, l’aile Saint-Bernard puis le futur jardin central.
Les tableaux de baies percées sont reconstitués en pierre.
Enfin,	 l’extension	 ajoutée	 à	 l’intersection	 entre	 les	 bâtiments	 Saint-
Bernard	et	Saint-Denis	est	supprimée	afin	de	 rendre	au	bâtiment	sa	
façade d’origine sur toute la longueur, côté jardin central. Les parties de 
façade d’origine en interface avec les murs en béton de l’extension 
supprimée sont purgées et reconstituées. La façade est nettoyée.
La	couverture	est	également	modifiée	:	l’ouverture	créée	sur	le	versant	
Nord de la toiture éclaire les espaces de consultation au niveau R+3.
Les raccords d’étanchéité avec la couverture existante seront étudiés 
précisément. La toiture de l’extension est conservée sur le versant Sud 
mais supprimée côté Nord où la toiture d’origine est reconstituée. Les 
gouttières sont remplacées.
L’état général de la charpente et de la couverture sera diagnostiqué. 
À ce stade, seul un remplacement d’une partie de la couverture est 
prévu.
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B/ La Halle 
Le bâtiment de la Halle est constitué des éléments suivants :
- Infrastructure, dalle RDC, fondations : le système de fondation mis en œuvre sera un 

système de fondation profonde par micropieux ou pieux. 

- Structure porteuse en acier : la structure porteuse de la Halle est un système de 

poteaux et poutres en acier. Les poteaux sont des tubes creux en acier. Les poteaux 

sont	reliés	entre	eux	par	les	poutres	qui	sont	des	profilés	laminés.

- Planchers : les planchers intermédiaires sont constitués d’une dalle mixte légère 

constituée d’un bac acier rempli d’isolant et d’une dalle de compression en béton.

L’espace libre de la Halle est organisé autour de, et rendu possible grâce à, deux 

volumes : le Fun Palace, dont la structure est en béton sur le côté Est et le Bathyscaphe, 

constitué d’une structure en bois. Ces structures sont indépendantes de celle de la 

Halle permettant ainsi leur évolution.

- Les façades vitrées périphériques, principalement la façade d’entrée, au Sud, 

et la façade Est.

- Les verrières : la verrière entre la Halle et le bâtiment Saint-Bernard, ainsi que 

les failles centrales dans la toiture en zinc.

Principe structurel

- Transmission des charges verticales : les poutres principales de la toiture reprennent 

les charges appliquées à celle-ci et les transmettent aux poteaux périphériques de la 

Halle. Les planchers horizontaux sont portés verticalement par les poteaux 

périphériques et par les poteaux intérieurs. 

- Contreventement et transmission des charges horizontales : le contreventement 

vertical de la Halle est réalisé sur une sélection de baies périphériques au moyen de 

croix de Saint-André et de voiles béton. La toiture et les planchers intermédiaires sont 

contreventés dans leur plan pour assurer la transmission des efforts horizontaux, 

jusqu’aux baies de contreventement vertical.

- Interaction avec les autres bâtiments : la Halle est structurellement indépendante 

des autres bâtiments. Des joints de dilatation dans la structure et des systèmes de 

façade et revêtement sont à prévoir aux intersections avec les volumes du Monolithe 

et du bâtiment Saint-Bernard.

Enveloppe de la Halle
Les façades sont principalement vitrées, de type mur rideau à capot 
serreur. Elles sont constituées d’une ossature en acier et ont une 
fonction support des parties périphériques de la toiture.
Les vitrages ont avec une couche de contrôle solaire et sont appliqués 
d’une	sérigraphie	répartie,	définie	en	fonction	de	l’exposition.
Les parties non vitrées concernent la partie opaque du Fun Palace 
donnant sur la façade Est et les façades à ventelles des espaces en 
infrastructure (parking et locaux techniques). 

Schéma de principe d’implantation des 
appuis de la toiture de la Halle

Plancher de la Halle de type Cofradalle 
200 avec une chape béton additionnelle  

Principe de poutres Vierendeel 
franchissant les 36 m de la Halle

Axonomie de la charpente de la Halle 
pour l’étude structurelle de la charpente
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La partie centrale de la toiture est légèrement surélevée par rapport à 
ses parties périphériques recouvrant les façades d’une part, et le pied 
du Monolithe d’autre part. La couverture est en zinc à tasseaux et 
s’affine	en	rive.	L’eau	est	recueillie	en	rive	et	évacuée	en	périphérie.
Des verrières sont disposées sur la toiture centrale pour éclairer 
naturellement la faille prévue au droit du Bathyscaphe, et en rive Nord 
pour éclairer naturellement la façade du bâtiment Saint-Bernard et les 
espaces développés à son pied. Les façades sont également à capot 
serreur avec une étanchéité à double barrière et un drainage en 
cascade, débouchant sur le toit d’une part, et dans le chéneau en rive 
de bâtiment Saint-Bernard d’autre part. La composition du vitrage et 
l’équipement de stores permettront de se prémunir du risque de 
surchauffe. La structure support de la verrière Nord porte entre les 
poteaux de la Halle et la façade du bâtiment Saint-Bernard. 
L’interface entre la verrière et le bâtiment existant sera étudiée et 
soignée avec attention.

C/ Le Monolithe
Constitution de l’ouvrage
Le Monolithe abrite la conservation, les fonds, les magasins et les 
bureaux de la Grande Bibliothèque. Bâtiment unitaire, en pierre, à 8 
niveaux, d’une épaisseur réduire (7 m), avec des ouvertures verticales 
ponctuelles rythmant sa façade Sud, laissant aveugle sa façade Ouest.
Au pied de ce volume, côté Est, une extension, plus basse, couverte 
par la toiture périphérique de la Halle, contient la White box, salle 
d’exposition située en façade Sud tandis que les fonds, magasins et 
bureaux se situent à l’arrière du bâtiment.

Structure porteuse en béton
Le Monolithe est un bâtiment entièrement en béton, du sous-sol au 
R+8. Le long des rives Nord et Sud du bâtiment, des voiles, poteaux et 
poutres en béton portent les dalles de chaque niveau qui ont une portée 
de 7 m. Le contreventement du bâtiment est assuré par les deux noyaux 
béton autour des cages d’escaliers et par les voiles de contreventement 
toute hauteur. 
Au RDC, l’avancée Ouest du Monolithe est en porte-à-faux sur une 
distance de 5 m, soutenue par des poutres voiles de chaque côté du 
bâtiment.

Détails de la verrière prévue en interstice 
entre la halle et le bâtiment Saint-Bernard
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Du RDC au R+2, son socle élargi intègre notamment la salle d’exposition 
et est structurellement indépendant de la Halle. Il participe à la 
stabilisation du Monolithe. Sa structure, en béton, porte sur des pieux 
répartis sous chaque façade.

Enveloppe du bâtiment 
Les façades sont revêtues de pierres massives autoporteuses qui 
s’appuient sur des équerres à chaque niveau et sont maintenues 
régulièrement	afin	de	reprendre	les	charges	horizontales.	Les	pierres	
ont une épaisseur de 15 cm et ont des joints au mortier. Un espace est 
laissé	libre	afin	de	ménager	un	espace	ventilé	sur	leur	face	intérieure.	
Les pierres sont choisies pour leur aspect similaire à la pierre de 
Chailluz, caractéristique de la région. 
Au RDC, la sous-face du porte-à-faux est en béton apparent.
Les grandes failles vitrées verticales, côté Est, sont alignées avec le nu 
extérieur du vitrage. Les autres ouvertures vitrées, très généreuses, 
sont exposées au Nord. Les vitrages seront choisis en conséquence.
La toiture terrasse accueille les panneaux solaires. 
Le revêtement en pierre recouvre les acrotères à l’extérieur.

Structure : schéma de principe 
de reprise de charges principales
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II. TECHNIQUE DES FLUIDES

Consistance des travaux projetés : 
Chauffage / Rafraîchissement / Ventilation / Désenfumage
- L’amenée, l’installation et le repliement de tous les appareils, engins 
et échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux et aux 
réglages des installations ;
- L’alimentation en eau des différents équipements de chauffage-
rafraîchissement ;
- La création d’un enclos technique en R+7 du Monolithe pour 
l’implantation des groupes pompes à chaleur ;
- La mise en place d’un local technique au niveau RDJ pour alimenter 
les émetteurs et les batteries des centrales de traitement d’air ;
- Le chauffage des principaux locaux par centrale de traitement d’air 
(batteries chaudes à eau) ;
- Le chauffage et rafraîchissement des bureaux par des ventilo-
convecteurs carrossés ;
- Le chauffage, la ventilation et le traitement hygrométrique des 
magasins ; 
- Les équipements terminaux ;
-	 Les	ventilations	double	flux	pour	l’ensemble	des	locaux	;
-	 Les	ventilations	simple	flux	(VMC)	des	sanitaires	et	locaux	à	pollution	
spécifique	;
- Les armoires et coffrets électriques alimentés depuis les attentes 
prévues par le lot Électricité ;
- Les alimentations, les raccordements et tous les asservissements 
depuis ces armoires et coffret jusqu’aux équipements techniques ;
- Les régulations de tous les équipements ;
- La mise à disposition des informations pour la centralisation des 
alarmes ;
- L’ensemble des installations de désenfumage (volets, grilles, 
extracteurs).
Plomberie-Sanitaires
- L’amenée, l’installation et le repliement de tous les appareils, engins 
et échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux et aux 
réglages de l’installation ;
- La production décentralisée et la distribution ECS pour tous les 
locaux concernés ;
- La distribution en eau froide pour tous les locaux concernés ;
- Le remplissage des circuits chauffage-rafraîchissement pour le 
bâtiment ;
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Système technique en toiture : le R+7 du 
Monolithe accueille les pompes à chaleur

 Aucun édicule n’est visible depuis 
l’espace public

- La distribution et les raccordements en EF et ECS des appareils 
sanitaires avec bouclage de l’ECS ;
- La fourniture et la pose des appareils sanitaires et leurs raccordements;
- La mise en place des réseaux EU/EV, et EP à l’intérieur des bâtiments;
- La mise en place d’extincteurs et de plans d’évacuation ;
- Les essais, mesures et réglages ;
- L’enlèvement des gravats et emballages divers, avec nettoyage 
complet	des	lieux	en	fin	de	chantier	;	
- La mise en service des installations, avec nettoyage et rinçage des 
canalisations ;
- La mise en eau et la purge de tous les réseaux à la mise en route des 
installations.

Production de chaleur et de rafraîchissement
La production de chaleur-rafraîchissement sera assurée par des 
pompes à chaleur type air-eau réversible. Les pompes à chaleur seront 
installées en enclos technique du R+8 du Monolithe et dimensionnées 
pour assurer les besoins en chauffage et rafraîchissement en fonction 
des locaux du site et de leurs usages. Le rafraîchissement s’effectuera 
aussi par sur-ventilation nocturne. De plus, une étude de faisabilité 
technique	sera	réalisée	afin	d’envisager	une	future	solution	de	chauffage	
collectif.

Distribution hydraulique de chaleur et de rafraîchissement
Depuis les panoplies hydrauliques, situées dans les locaux techniques 
en RDJ, les réseaux principaux distribueront les batteries chaudes et 
froides	 des	 centrales	 de	 traitement	 d’air	 double	 flux,	 ainsi	 que	 les	
différents émetteurs du site. Tous les réseaux seront calorifugés. 
Les cheminements de réseaux seront étudiés de manière à permettre 
un fractionnement	 par	 secteur	 en	 fonction	 des	 spécificités	 d’usages	
des locaux.

Émission calorifique et frigorifique
Les locaux seront chauffés et/ou rafraîchis en fonction de leurs usages 
et conformément au programme technique général :
- Par ventilo-convecteurs carrossés réversibles (locaux à usages de 
bureaux, locaux divers…) ;
- Par centrale de traitement d’air (locaux à grands volumes, carrels…) ;
-	 Par	 centrale	 de	 traitement	 d’air	 spécifique	 (magasins	 du	 fonds	
patrimoine) ;
- Par des panneaux rayonnants à eau chaude (locaux en chauffage 
seul).

Pompe à chaleur type air-eau réversible 

Panoplies hydrauliques
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Ventilation
Ventilation Double Flux
Il	sera	prévu	des	centrales	de	traitement	d’air	double	flux	à	récupérateur	
d’énergie	et	 très	haute	efficacité	qui	assureront	 la	 ventilation	de	 l’air	
neuf hygiénique des locaux. Les centrales de traitement d’air à haut 
rendement assureront également le chauffage et le rafraîchissement 
des locaux à grands volumes de la médiathèque et des locaux du 
bâtiment existant. Ces centrales seront installées dans le local 
technique CTA situé au niveau RDJ. Les locaux à destination de 
bureaux seront ventilés par une CTA implantée en enclos technique du 
R+7	du	Monolithe.	Chaque	installation	double	flux	comportera	:
-	 Une	 centrale	 d’insufflation	 et	 d’extraction	 d’air	 monobloc	 de	 type	
superposées ;
-	 Des	réseaux	de	gaines	de	soufflage	et	d’extraction	d’air	encoffrés	;
- Des réseaux de gaines de rejet et d’air neuf ;
- Des diffuseurs d’air ;
- Des registres de réglages ;
- Une armoire électrique de commandes et d’asservissements.
Ventilation Simple Flux
Les sanitaires et les locaux de service seront ventilés par des 
installations d’extraction d’air mécanique indépendante (VMC simple 
flux).	 Ces	 caissons	 d’extraction	 à	 fonctionnement	 permanent	 seront	
dimensionnés et implantés de manière à ne pas démultiplier leur 
nombre et limiter l’impact de leurs réseaux.
Traitement d’air des locaux spécifiques
Les locaux à conservation préventive tels que les magasins précieux, 
les fonds patrimoniaux, la salle d’exposition et le cabinet graphique 
seront traités de manière thermo-hygrométrique au moyen de centrales 
de	traitement	d’air	spécifiques	installées	dans	le	local	technique	dédié	
au niveau RDJ. Une attention très particulière sera portée au 
dimensionnement de ces équipements au vu des conditions climatiques 
à tenir dans ces locaux.

Distribution et diffusion aéraulique
Les réseaux de gaines seront réalisés en tôle d’acier galvanisé étanche 
et calorifugés en fonction des secteurs concernés. À partir des 
centrales	de	 traitement	d’air	double	flux	et	des	caissons	d’extraction	
simple	 flux,	 l’air	 sera	 insufflé	 et	 extrait	 au	 moyen	 de	 dispositifs	 de	
diffusion/extraction propre aux usages et traitement des locaux. 
Chaques diffuseurs et gaines de distribution d’air seront équipés d’un 
module	 de	 régulation	 ou	 d’un	 registre	 de	 réglage	 afin	 de	 faciliter	

Centrale	de	traitement	d’air	double	flux	

Extracteur	d’air	simple	flux	

Centrale	de	traitement	d’air	spécifique

Ballon d’eau chaude
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l’équilibrage	 aéraulique	 du	 bâtiment.	 Les	 réseaux	 de	 soufflage	 et	
d’extraction d’air de chaque salle à occupation discontinue seront 
équipés de registres motorisés asservis à une détection de présence, 
horloge ou sonde CO2. La modulation du débit s’effectuera depuis la 
centrale de traitement d’air à débit variable et à pression constante. Les 
gaines	 de	 soufflage	 et	 d’extraction	 d’air	 chemineront	 principalement	
dans des gaines techniques encoffrés prévues à cet effet. La diffusion 
et extraction dans les grands volumes sera de type déplacement d’air 
(vitesse faible) via l’installation de fontaine à air. Les réseaux devront 
répondre	aux	spécifications	des	arrêtés	sur	la	sécurité	incendie.	

Régulation
La gestion et régulation de tous les équipements techniques du bâtiment 
seront commandés et supervisés à distance par un système de GTB et 
le réseau informatique. L’ensemble de ces équipements sera raccordé 
à des commutateurs réseau situés dans le local informatique au niveau 
RDJ. Conformément au programme, l’installation devra être compatible 
avec le système de télégestion de la Ville de Besançon.

Production d’Eau Chaude Sanitaire
La production d’Eau Chaude Sanitaire se fera de manière dite 
« décentralisée » via l’installation de chauffe-eaux électriques de petites 
ou moyennes capacités installés au plus près des besoins de soutirages 
(blocs sanitaires, locaux de service…) pour éviter des linéaires de 
réseaux très importants à travers le bâtiment et limiter les pertes en 
ligne / chaleur.

Plomberie-Sanitaires
La mise en place de robinetterie économe en consommation (robinet 
mitigeur	et	non	mélangeur,	chasse	de	WC	à	double	commande,	etc.)	
permettra de diminuer fortement les consommations d’eau froide et 
d’eau chaude sanitaire de la bibliothèque.
 
Production Photovoltaïque
Pour répondre aux objectifs énergétiques du programme, une 
installation de production photovoltaïque sera prévue en toiture terrasse 
du	bâtiment	Monolithe	afin	de	compenser	les	consommations	liées	aux	
systèmes de refroidissement.
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Origine des installations électriques 
& Distribution Courants Forts
Le point central de l’installation courant fort sera le Tableau Général 
Basse Tension situé en RDJ de la bibliothèque. Celui-ci alimentera, de 
façon indépendante, plusieurs Tableaux Divisionnaires. Ces tableaux 
électriques seront l’origine de la distribution terminale vers les différents 
luminaires, prises de courants. Ce maillage permettra de rendre 
indépendantes les différentes zones de la bibliothèque. La distribution 
se fera sur des chemins de câbles dédiés aux courants forts.

Origine des installations 
& Distribution VDI/Téléphonie
Il sera mis en place une baie de brassage principale pour la distribution 
VDI	et	téléphone	du	site.	Des	rocades	fibres	et/ou	cuivre	seront	établies	
entre cette baie principale et les sous-répartiteurs présents dans le 
bâtiment. La distribution vers les prises terminales se fera en étoile à 
partir des sous-répartiteurs. Une séparation physique des réseaux 
B.U. & B.A., ainsi que des réseaux public/non public sera effectuée. 
Les réseaux B.U. & B.A. utiliserons des baies informatiques différentes. 
Dans ces baies, des étages et des panneaux de brassages différents 
serons alloués aux usages publics et non publics. L’ensemble du câble 
sera fait en câble de catégorie 6, les noyaux des prises terminales et 
panneaux de brassages seront également de catégorie 6. La distribution 
se fera sur des chemins de câbles dédiés aux courants faibles.

Origine des installations 
& Distribution SSI
Un système de sécurité incendie de catégorie A avec équipement 
d’alarme de type 1 sera mis en place. Celui-ci sera de type adressable 
et la centrale, sous forme de baie, se trouvera dans le PC Sécurité au 
RDJ. 
Des Bus de détection seront mis en place pour couvrir l’ensemble du 
bâtiment et des modules déportés seront installés pour permettre la 
commande des asservissements. L’installation sera conforme aux 
arrêtés en vigueurs suivant le classement de l’établissement. 
La distribution se fera sur des chemins de câbles dédiés à la sécurité 
incendie.
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Appareillage
Dans les locaux techniques, il sera prévu la fourniture et la pose 
d’appareillages saillie de type étanche. Dans les locaux à usages de 
bureaux un appareillage de type Mosaic blanc de chez Legrand sera 
mis en place. Pour les parties recevant du public le choix des terminaux 
se fera en concertation avec le projet architectural. L’ensemble de 
l’appareillage sera mis en place conformément aux dispositions de la 
NFC 15-100. Un éclairage LED sera mis en place pour l’ensemble des 
locaux	 du	 bâtiment.	 Afin	 de	 protéger	 les	 ouvrages,	 une	 attention	
particulière sera apportée sur le spectre lumineux des équipements 
choisis. Une régulation de l’éclairage en fonction des apports de 
lumières naturelles et de l’occupation des locaux sera mise en place.
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L’architecture du projet privilégie l’utilisation des effets de masques et 
des	spécificités	du	site	afin	de	se	prémunir	des	effets	de	surchauffe	
dus aux apports solaires tout en conservant un éclairement naturel 
important. En complément de ces effets inhérents à la conception du 
projet,	des	dispositions	particulières	sont	prévues	afin	de	calibrer	au	
plus juste les performances de chaque élément d’enveloppe. 

Des vitrages adaptés à l’exposition
Tous les vitrages sont isolants avec des performances thermiques 
élevées (U<1.1w/m².K). 
Les composants vitrés reçoivent une couche de protection solaire à 
laquelle est associée une sérigraphie quand le niveau d’exposition 
l’exige. La position de la sérigraphie et éventuellement sa densité sont 
déterminées en fonction de l’exposition. Les vitrages avec la protection 
solaires la plus performante sont utilisés pour les verrières qui sont 
particulièrement exposées. Dans ce cas, un store Low E en sous face 
des verrières permet d’obtenir une protection solaire renforcée en 
conservant un apport de lumière naturelle certes réduit. 
Les stores sont motorisés et reliés aux organes de gestions technique 
du bâtiment.

III. LES SOLUTIONS PRÉVUES POUR LA MAÎTRISE DU CLIMAT

Effet de masque des casquettes de la 
façade S-O

13/06/2019 7

La rose de vent représente les directions et vitesses du vent 
pendant des périodes données.

Le vent dominant est dans l’axe sud ouest et nord est. 

ROSE DE VENT

NEBULOSITE [%]
La nébulosité quantifie le pourcentage du ciel qui est couvert 
par les nuages. 
0% : Ciel clair sans nuages
50% : Ciel moitié clair moitié nuageux
100% : Ciel couvert

Le ciel est couvert une grand partie de l’année. L’usage 
de lumière naturelle diffuse peut être plus pertinent que 
la protection solaire.

COURSE DU SOLEIL
La course du soleil permet le dimensionnement des 
protections solaires et permet de prévoir si certains 
orientations seront susceptible de surchauffe ou 
d’éblouissement.

A Besançon le hauteur du soleil max est de 68° avec le 
soleil principalement au sud sauf certains jour en été. 

Rose des vents pour l’analyse de la 
ventilation naturelle

13/06/2019

ENSOLEILLEMENT

13/06/2019

IRRADIATION
LA SOMME DE L’ENERGIE DIFFUSE ET DIRECTE 
POUR CHAQUE HEURE DANS L’ANNEE

IRRADIATION ANNU
SANS MA

NORD 265  kW/
EST 580  kW/
SUD 915  kW/

OUEST 620  kW/

HAUT 1290 kW/

kW/m².an

Ensoleillement direct

Irradiation

Scénographie dans la salle d’exposition. 
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Ouvrants pour le rafraîchissement naturelle nocturne 
et / ou la ventilation naturelle
Des ouvrants dans les façades et dans les verrières permettent un 
balayage	 efficace	 par	 ventilation	 naturelle	 de	 la	 Halle	 pour	 le	
rafraîchissement du volume pendant la nuit et éventuellement pour sa 
ventilation naturelle au cours de la journée. L’air frais est amené dans 
la Halle par des ouvrants disposés sur la moitié inférieure des façades 
(notamment de la façade d’entrée Sud, exposée au vent dominant), 
puis évacué à l’autre extrémité de la Halle par des ouvrants en verrières. 
Des ouvrants dans l’interstice créés par le décollement de la toiture de 
la Halle peut aussi permettre d’évacuer le matelas d’air chaud accumulé 
en sous face de la toiture.

Utilisation de la pierre massive : matériau à forte inertie
Le volume du Monolithe abritant fonds et bureaux émerge largement 
au-dessus de la Halle, du bâtiment existant Saint-Bernard et des autres 
bâtiments alentours. 
Ses	façades	ne	bénéficient	pas	d’effet	de	masque	et	les	faces	Sud	et	
Ouest seront particulièrement exposées tout au long de l’année. 
Les façades du Monolithe sont isolées et revêtus de pierres massives, 
de composition et d’aspect similaires à la pierre de Chailluz, 
caractéristique de Besançon.
La forte inertie de ce matériau de façade et sa mise en œuvre, avec 
une	lame	ventilée	en	face	arrière,	permet	une	régulation	efficace	des	
effets de surchauffe induits par l’exposition constante des façades au 
rayonnement solaire, notamment en été.

Pierre de Chailluz (comparable)
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Maintenance des ouvrages de clos - couvert
Les stratégies de maintenance sont adaptées à chaque type d’ouvrages 
et	feront	l’objet	d’une	étude	et	d’une	notice	spécifique	soumise	à	l’avis	
du CSPS. L’objectif est de pouvoir assurer une maintenance régulière 
des ouvrages en assurant la sécurité des opérateurs quelque soit la 
configuration.	
Les surfaces vitrées exigent un entretien plus fréquent. Les façades 
seront nettoyées avec les outils courants et des perches télescopiques 
pour	les	grandes	hauteurs.	Pour	atteindre	et	nettoyer	efficacement	les	
surfaces d’une hauteur supérieure à 10 m, il sera nécessaire d’utiliser 
des nacelles élévatrices de dimension et de poids réduits. Les baies 
vitrées du Monolithe sont munies d’ouvrants permettant le nettoyage 
des faces intérieures et extérieures
Dans le cas des verrières de la Halle, les opérateurs interviendront sur 
un chemin d’accès disposé en rive. Ils seront équipés et formés aux 
travaux à cordes. La verrière aura été testée aux chocs (essais 1200J) 
et sera en outre dimensionnée pour supporter un opérateur de 
maintenance et son chargement.

Maintenance des ouvrages techniques
Production de chaleur et de rafraîchissement
Les groupes pompes à chaleur sont des équipements garantis 
constructeur 3 ans pièces et main d’œuvre, soit une garantie totale de 
l’équipement avec un contrat de maintenance constructeur de 3 ans 
puis	un	contrat	avec	une	entreprise	de	maintenance	qualifiée	par	 la	
suite. 
Le contrat de maintenance correspond notamment à :
 - 2 visites par an minimum ;

 - Des interventions préventives sous 4h de délai ;

 - Une astreinte téléphonique.

Il est toutefois possible de souscrire à un contrat permettant une 
surveillance à distance des équipements par le constructeur des 
pompes à chaleur. 
Les machines sont connectées à leurs serveurs. Des alertes sont 
émises si les machines dysfonctionnent ou si le fonctionnement se 
dégrade (encrassement, etc.).

IV. MAINTENANCE

L’entretien des façades de la Halle se 
feront depuis le sol avec des outils 
adaptés pour la partie inférieure et depuis 
le débord de toit pour les parties hautes
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L’entretien de la verrière est réalisé par 
un accès en rive côté bâtiment Saint-
Bernard.

Emission calorifique et frigorifique
De la même manière que les pompes à chaleur, les ventilo-convecteurs 
de la zone bureaux sont des équipements garantis, avec un contrat de 
maintenance en bonne et due forme.
Le contrat de maintenance correspond notamment à :
 - 1 à 2 visites de contrôle par an ;

 - Des interventions préventives sous 4h de délai ;

 - Une assistance téléphonique.

Ventilation
Les	centrales	de	traitement	d’air	double	flux	et	les	caissons	d’extraction	
simple	 flux	 sont	 des	 équipements	 garantis	 constructeur,	 soit	 une	
garantie totale de l’équipement avec une maintenance réalisée par une 
entreprise	spécialisée	et	qualifiée.
Le contrat de maintenance correspond notamment à :
 - 4 visites par an minimum ;

 - Une assistance téléphonique.

Les visites pour les centrales représentent :
	 -	1	contrôle/remplacement	des	pré-filtres	tous	les	3	mois	;

	 -	1	remplacement	des	filtres	terminaux	tous	les	6	mois.

Les visites pour les caissons représentent :
	 -	1	contrôle/remplacement	des	filtres	principaux	tous	les	6	mois	;

Production Photovoltaïque
Champ photovoltaïque en toiture du bâtiment bureaux.
Le contrat de maintenance correspond à :
 - 1 visites par an pour nettoyage des panneaux et contrôle onduleurs;
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A. Méthodologie sur 3 séquences 
Le projet d’ensemble se distingue en trois ouvrages, chacun de nature 
différente, faisant appel à des savoir - faire particuliers :  

1. restauration patrimoniale
2. maçonnerie de pierre
3. structure mixte acier / béton. 

Les	études,	comme	l’organisation	des	chantiers	tireront	bénéficent	de	
la distinction des trois cultures constructives en favorisant trois 
thématiques. La précision des projets, en études, les cibles des appels 
d’offres, la réalisation opérationnelle et l’ordonnancement des équipes 
influencent	 des	 avantages	 à	 condition	 d’adapter	 cette	méthodologie	
dès le développement du projet. 

Les grands composants
La logique des quatre micro architectures représente également un 
avantage pour l’ordonnancement opérationnel de la réalisation.
Les	 lots	 mobiliers	 fixes,	 équipements	 spécifiques,	 scénographies	
seront traités par des entrepreneurs spécialisées, en distinction des 
lots du chantier traditionnel.
Ce découpage de savoir - faire présente encore un nouvel avantage 
pour la conduite des études et la fabrication des éléments programmés 
en zone hors site du chantier. 
La	 réflexion	 architecturale,	 du	 projet	 de	 la	 bibliothèque	 est	 ainsi	
coordonnée à la réalisation opérationnelle de la consultation 
d’entreprises, puis de l’execution des différents chantiers. 

B. Calendrier prévisionnel des phases principales phases des  
travaux et organisation du chantier
Suivant les différentes typologies et les différents bâtiments du site 
(occupation de la majeure partie de la parcelle), nous privilégions donc 
un chantier par phases. Les premières réalisations concernent les 
travaux structurels de réhabilitation du bâtiment Saint-Bernard, 
permettant	la	fin	des	synthèses	et	les	contrôles	des	études	d’exécution	
pour les travaux neufs (bâtiments Halle et Monolithe). 

IV. RÉALISATION OPÉRATIONELLE

31 mois de chantier 

en lots séparés

21 mois  
Une première phase de réhabilitation 

du bâtiment Saint-Bernard

25 mois  
Une seconde phase de bâtiments 

existants, Monolithe et la Halle

6 mois  
Phase d’exécution 2, mise au point 

avec les entreprises choisies lors 

de l’ACT

OPC
Mission extérieure à la maîtrise 

d’oeuvre

Charpente métallique, mise en oeuvre 
avec une grue mobile et des nacelles
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Dans un second temps, les réalisations du socle commun en 
infrastructure	 et	 du	Monolithe.	 En	 parallèle	 de	 la	 fin	 du	 gros-œuvre	
pourra débuter le clos-couvert de la B.A.
L’objectif principal des entreprises, éventuellement des trois macro-
lots, sera de minimiser les périodes d’interventions jumelées entre 
l’existant et le neuf.
En phase PRO, le pilote, l’OPC, proposera la rédaction d’un dossier de 
préparation de chantier, en concertation avec le Maître d’œuvre, qui 
comportera en particulier :

1. La distinction des 3 macro-lots généraux,
2. Le plan d’installation des trois chantiers,
3. Le planning prévisionnel des travaux séquencé en trois phases,
4. La superposition du lot agencement synchronisé avec le chantier.

Phases Principales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
EXE 2 6 MOIS

SAINT ‐ BERNARD
Structure Réhab 5 MOIS
Clos‐Couvert Réhab 6 MOIS
CET Réhab 8 MOIS
CES Réhab 7 MOIS
MONOLITHE & HALLE

Structure Neuf 8 MOIS
Clos‐Couvert Neuf 8 MOIS
CET Neuf 11 MOIS
CES Neuf 10 MOIS
Réception

Durée en mois

21 MOIS

25 MOIS

2 MOIS

Mise en oeuvre de façade porteuse vitrée 
en acier
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I. ESTIMATION PREVISIONELLE DES TRAVAUX

II. PRESENTATION DES RATIOS FINANCIERS 
RATIO S.Utile

Bâtiment existant / saint-BernarD 0000  2 311 m²    2 738 € / m²

Bâtiments neufs / monolithe & halle 0000  7 769 m²    2 820 € / m²

RATIO SPC

Bâtiment existant / saint-BernarD 0000  3 428 m²    1 846 € / m²

Bâtiments neufs / monolithe & halle 000  11 651 m²    1 880 € / m²

RATIO SHON

Bâtiment existant / saint-BernarD    6 327 000 € HT  1 648 € / m²

• Gros œuvre + clos-couvert :   0   2 559 000 € HT  0 666 € / m²     (2.1 + 2.2)
• Technique :        1 142 000 € HT  0 291 € / m²     (2.3 + 2.4)
• Intérieur :        1 826 000 € HT  0 476 € / m²     (2.5 à 2.8)
• Aménagement design :   0   800 000 € HT  0 208 € / m²     (2.9 à 2.11)

Bâtiments neufs / monolithe & halle    21 909 000  € HT  1 747 € / m²

• Fondations + Gros œuvre + clos-couvert :   11 497 000  € HT  0 918 € / m²     (3.1 + 3.2)
• Technique :     0  2 922 000  € HT  0 220 € / m²     (3.3 + 3.4)
• Intérieur :     0  4 577 000  € HT  0 365 € / m²     (3.5 à 3.8)
• Aménagement design :   0  2 913 000  € HT  0 232 € / m²     (3.9 à 3.11)

aménagements extérieurs  00   348 000  € HT  338 € / m²

selon tableau 
annexe

selon tableau 
annexe

Grande BiBliothèque    00  10 080  m²  2 966 € / m²   SU

Grande BiBliothèque    00  15 089  m²  1 980 € / m²   SPC

Grande BiBliothèque    29 900 000  € HT  1 827 € / m²  SHON
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Trois grands ouvrages se composent constituant l’unité de la Grande Bibliothèque. 
Exposé dans la note architecturale, le parti pris de distinguer visuellement le Monolithe de pierre de la Grande 
Halle, solutionne la question du stockage des fonds et atténue le volume qu’imposerait la masse d’une 
construction unitaire sur une surface de 15 000 m².
Parmi les trois ouvrages du projet le premier, l’aile Saint Bernard, est restaurée sur son plan d’origine.
Travaux relevant de la maçonnerie, du gros œuvre et des menuiseries extérieures, relativement classique, 
bien maîtrisé par l’équipe constituée, en lien avec l’aspect patrimonial et les usages de la B.U., soit une juste 
adéquation : programme / budget. Notre expérience, en ce domaine d’intervention sur des monuments 
anciens	confirme,	sauf	surprise	structurelle,	une	approche	budgétaire	équilibrée	par	rapport	à	 l’enveloppe	
prévisionnelle. 
Second ouvrage, le Monolithe	qui	engage	une	réflexion	structurelle	déjà	anticipée	au	niveau	de	l’esquisse.
Aucune prouesse technique, porte à faux mesuré, ouvertures des baies équilibrées, ordre répétitif sur les 10 
niveaux dont l’enveloppe de pierres massives, épaissie d’un doublage, représente à la fois la valeur symbolique, 
patrimoniale	et	financière	de	l’ouvrage.	
Nous tenons compte de l’équilibre entre la qualité de l’enveloppe extérieure et le caractère frugal, mais 
confortable, des aménagements intérieurs sur les 5600 m² que développe le Monolithe pour les deux 
administrations et la conservation des ouvrages en liaison avec la Grande Halle. 
La Grande Halle est conçue sur un dispositif structurel délicatement dessiné dans une une approche 
industrielle. Pensée comme un grand parapluie, avec une verrière zénithale dont le principe est maîtrisé, la 
couverture de la B.A. prend place sur le gabarit de la cour originelle Saint Bernard. 
Sa conception, imaginée dans un esprit de dématérialité, utilise des principes d’assemblages et mécaniques 
simples	et	éprouvés.	L’économie	de	cet	ouvrage	est	équilibrée	dans	sa	 réflexion	générale,	autant	par	sa	
réalisation quasi industrielle, que pour sa valeur économique. 
La pensée constructive et la matérialité des 3 ouvrages, assurent l’adéquation du projet au regard de 
l’enveloppe prévisionnelle du maître d’ouvrage. On remarquera cependant, que notre groupement annonce 
une estimation prévisionnelle de + 1 900 K€ HT. Ce dépassement correspond principalement à la mise en 
œuvre	des	micro	architectures	dont	les	composants	principaux,	mobiliers	fixes	et	équipements	sont	compris	
dans la décomposition des prix, relevant le ratio coût/m² de l’ouvrage. 
Le	projet	actuel	dénombre	une	surface	SHON	de	16	370	m²,	ce	qui	définirait	un	coût	de	ratio	financier	de	
l’ordre de 1 710 € HT/m² SHON, selon le budget de la maitrise d’ouvrage. Ce coût au ratio est plus élevé de 
120 € HT/m² SHON, soit 1 830 € HT/m² SHON, dans le cadre de notre projet. 
Nous savons, bien sûr, que la valeur des 3 bâtiments ne se décompose pas en coûts égaux sur ratios. 
Une	rapide	analyse	nous	conduit	à	justifier	le	surplus	de	1	900	K€	HT	par	rapport	à	l’estimation	du	M.O.	
Les	postes	mobiliers	fixes,	équipements	spécifiques,	scénographie	et	signalétique	en	sont	certainement	la	
cause. Ces sujets de design fondent le caractère de notre proposition basée, en partie, sur le jeu des 
composants géants et les attentions d’usages portées aux utilisateurs. Le maître d’ouvrage ayant souhaité 
intégrer ces parts d’architecture intérieure au budget original on peut imaginer, en compensation, que le 
budget dédié aux aménagements intérieurs sera allégé par rapport aux abaques traditionnels des bibliothèques 
et médiathèques réalisées sur le territoire national.

III.  ARGUMENTAIRE SUR L’ADÉQUATION DU PROJET 
  AU REGARD DE L’ENVELOPPE PRÉVISIONNELLE 

Note Financière



IV. L’ESTIMATION DES PRINCIPAUX COUTS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE 
L’OUVRAGE
Les principaux coûts de fonctionnement des appareilles techniques de l’ouvrage sont estimés selon les 
principes de maintenance présentés dans le chapitre spécifique de la note technique. 

Production de chaleur et de rafraichissement : Pompes à chaleur 

Le coûts du contrat de maintenance est de 3000 €HT / an par machines. L
e contrat de maintenance des pompes à chaleur correspond notamment à :

  - 2 visites par an minimum ;
  - Des interventions préventives sous 4h de délai ;
  - Une astreinte téléphonique.

Emission calorifique et frigorifique : Ventilo-convecteurs

Le coût du contrat de maintenance est de 2000 €HT / an pour l’ensembles des émetteurs. 
Le contrat de maintenance des ventillo - convecteurs correspond notamment à :

  - 2 visites par an minimum ;
  - Des interventions préventives sous 4h de délai ;
  - Une astreinte téléphonique.

Ventilation : Centrales de traitement d’air

Le coût du contrat de maintenance pour les centrales de traitement d’air est de 2000 €HT / an par centrales 
de traitement d’air double, soit 8000 €HT / an au vu de nos solutions projetées (4 centrales). Le coût du 
contrat de maintenance pour les caissons est de 1000 €/an par centrales de traitement d’air double, soit 2000 
€/an au vu de nos solutions projetées (2 caissons). 
Le contrat de maintenance correspond notamment à :

  - 4 visites par an minimum ;
  - Une assistance téléphonique.

Les visites pour les centrales représentent :

	 	 -	1	contrôle/remplacement	des	pré-filtres	tous	les	3	mois	;
	 	 -	1	remplacement	des	filtres	terminaux	tous	les	6	mois.

Les visites pour les caissons représentent :
	 	 -	1	contrôle/remplacement	des	filtres	principaux	tous	les	6	mois.	

Production Photovoltaïque

Le champ photovoltaïque est localisé en toiture du bâtiment bureaux. Le contrat de maintenance 
correspond à :

  - 1 visites par an pour nettoyage des panneaux et contrôle onduleurs;

Les coûts du contrat est de 1000 €HT / an (contrat toutes options).
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Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et permettent de montrer notre volonté de respecter le 

référentiel	«	Effinergie	+	»	(pour	la	partie	neuve)	et	le	référentiel	«	BBC	Effinergie	rénovation	»	(pour	la	partie	

réhabilitée).

Estimations des consommations pour le bâtiment neuf :

Résultats Rt pRovisoiRes Bâtiment neuf

Besoins et exigences

Respect	du	ψmoy	<	0.28	[W/m²K] 0.05
Respect	du	ψL9	<	0.60	[W/m²K] 0.07

Bbio 71.7
Bbio Max 89.9

Gain 20.5%
Respect Effinergie + (Bbio -20%) OUI

consommations Rt 2012
[kWhEp/m².an]

Chauffage 5.3
Refroidissement 22.6

ECS 4.9

Eclairage 17.6
Auxiliaires 21.8

Production photovoltaïque -15.6
Cep 56.6

Cep Max 79.6

Gain 29.0%
Respect Effinergie + (base 30) OUI

Estimations des consommations pour le bâtiment réhabilité :

Résultats Rt pRovisoiRes Bâtiment RéhaBilité

Besoins et exigences

Ubat 0.205
Ubat Ref 0.403

Gain 49.2%

consommations Rt 2012
[kWhEp/m².an]

Chauffage 20.1
Refroidissement 47.2

ECS 0
Eclairage 23.3
Auxiliaires 39.6

Cep 130.3
Cep Max 227.39

Gain 42.7%
Respect BBC Effinergie rénovation

(CEP-40%) OUI

NB : L’usage réglementaire bibliothèque/médiathèque n’étant pas soumis à la « Réglementation thermique 2012 », nous devons 

donc adapter la méthode de calculs à l’usage réglementaire le plus proche, celui des « bureaux »

V. ESTIMATION DE LA CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE
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   Médiathèque d’Agglomération / Bibliothèque Universitaire                

Projet de Grande Bibliothèque

Dossier de concours - Pièce 1d

Montant HT Montant TTC

Total 29 900 000 € 35 880 000 €

Cadre de décomposition de l'estimation prévisionnelle des travaux
Stade concours
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SHON ou 

quantités
Ratio / QE

16 370

SHON ou 

quantités
Ratio / QE

3 840m²

3 840m²

3 840m²

3 840m²

3 840m²

3 840m²

3 840m²

1 unité

3 840m²

2.10 Equipement scénotechnique intégré 3 840m²

3 840m²

3 840m²

SHON ou 

quantités
Ratio / QE

12 530m²

12 530m²

12 530m²

12 530m²

12 530m²

12 530m²

12 530m²

12 530m²

5 u

12 530m²

3.10 Equipement scénotechnique intégré 12 530m²

12 530m²

12 540m²

3. Aménagement extérieurs
SHON ou 

quantités
Ratio / QE

1 030m²

1 030m²

1 030m²

1 030m²

1 030m²

1 030m²

1 030m²

TOTAL 16 370m²

3.4 Parvis et voiries

3.5 Mobilier urbain, Eclairage extérieur, Signalétique 

& balisage

3.6 Végétalisation et/ou mise en valeur

Sous-Total 

3.0 Fondations

3.9 Mobiliers fixes et équipements spécifiques 

3.11 Signalétique

Sous-Total 

3.1 Mise à niveau et préparation du terrain

3.2 Réseaux d'adductions (fluides & communications)

3.3 Assainissement & évacuation des EP, EU & EV

3.3 Cloisons et doublages (thermiques et phoniques)

3.4 Finitions intérieures : sols, murs, plafonds

3.5 CFO et CFA 

3.6 CVCD

3.7 Plomberie sanitaire 

3.8 Appareils élévateurs

2.9 Mobiliers fixes et équipements spécifiques 

2.11 Signalétique

Sous-Total 

3. Travaux  Batiment Neuf

3.1 Gros-oeuvre et maçonneries

3.2 Clos couvert

1. Travaux préparatoires & installations de 

chantier

1.1 Travaux préparatoires & installations de chantier

2. Travaux  Batiment Existant

2.1 Gros-oeuvre et maçonneries

2.2 Clos couvert

2.8 Appareils élévateurs

2.3 Cloisons et doublages (thermiques et phoniques)

2.4 Finitions intérieures : sols, murs, plafonds

2.5 CFO et CFA

2.6 CVCD

2.7 Plomberie sanitaire

Note Financière
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CODE FONCTIONS BUBA BA BU BUBA BA BU

A ACCUEIL CONVIVIALITÉ 451             183          185 818 m2 441             106          153 700 m2

B ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE 644 351 995 m² 0 689 333 1022 m²

C DEPARTEMENTS 229             2 431       1811 4471   m² 298             2 244       1748 4290   m²

D CONSERVATION - MAGASINS 1 529       369 1898   m² -             1 345       366 1711   m²

E GESTION ADMINISTRATION 627          696 1 323   m² -             671          771 1 442   m²

F TRAITEMENT DES OUVRAGES 233          233   m² -             283          0 283   m²

G LOGISTIQUE 238             266          107 611   m² 244             266          127 637   m²

H LOCAUX TECHNIQUES   m²   m²

TOTAL BIBLIOTHEQUE AGGLOMERATION ET UNIVERSITE 918             5 912       3 519        10 349       m² 983             5 604       3 498        10 086       m²

I ESPACES EXTÉRIEURS             100             145    45          290      m²               70             121    50          241      m²

SU TOTAL
PROJETPROGRAMME

SU TOTAL

Annexes

 Concours Grande Bibliothèque de Besançon

Synthèses des surfaces générales

Bat. NEUF Bat. EXI NEUF + EXI

niv. 8 384 384
niv. 7 497 497
niv. 6 497 497
niv. 5 497 497
niv. 4 495 495
niv. 3 1 046 677 1 723
niv. 2 2 846 588 3 435
niv. 1 1 275 865 2 140
niv. RDC 3 386 838 4 224
niv. RDJ 1 606 871 2 477

12 528 3 840 16 368

Bat. NEUF Bat. EXI NEUF + EXI

niv. 8
niv. 7
niv. 6
niv. 5
niv. 4
niv. 3 530
niv. 2
niv. 1
niv. RDC 432
niv. RDJ 610

7 769 2 311 10 080

BU.BA
63 % 

SDP  BUBA 
affectée à  BA

BA BU TOTAL Bat. NEUF Bat. EXI NEUF + EXI

niv. 8 2 2 318 321 321 321
niv. 7 2 2 409 412 412 412
niv. 6 2 2 409 412 412 412
niv. 5 2 2 409 412 412 412
niv. 4 2 2 409 412 412 412
niv. 3 2 2 959 699 1 660 958 702 1 660
niv. 2 133 84 2 724 448 3 305 2 762 543 3 305
niv. 1 122 77 1 155 662 1 938 1 187 751 1 938
niv. RDC 654 412 1 446 1 859 3 959 3 237 721 3 958
niv. RDJ 997 628 1 104 148 2 249 1 538 711 2 249

1 920 8 207 4 953

15 079 11 651 3 428 15 079

739

PROJET / m² SPC

PROJET / m² UTILE

PROJET / m² SHON

subventions : 
SDP  BA + 63 % BUBA

2

9 416

15 079

1
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CODE FONCTIONS BUBA BUBA

A ACCUEIL CONVIVIALITÉ 451       441       

B ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE

C DEPARTEMENTS 229       298       

D CONSERVATION - MAGASINS

E GESTION ADMINISTRATION

F TRAITEMENT DES OUVRAGES

G LOGISTIQUE 238       244       

H LOCAUX TECHNIQUES pm pm

TOTAL SU BIBLIOTHEQUE D'AGGLOMERATION ET UNIVERSITAIRE 918       983       

I ESPACES EXTERIEURS       100            70    

 ACCUEIL BUBA 451 441
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA A1 HALL COMMUN 183 199
BUBA A1.1 Information et valorisation numérique  pm pm
BUBA A1.2 Déambulation - animations 130 150
BUBA A1.2a Espace de déambulation pm
BUBA A1.2b Hall modulable - animation 125 145
BUBA A1.2c Maquette handicap BABU 5 5
BUBA A1.3 A1.3a Espace rencontre - attente 15 pl 2 30 15 pl 30
BUBA A1.3b Vestiaires libre service (casiers individuels) 75 u 23 u 19
BUBA A1.3c Affichage actualités et annonces partagées pm pm
BUBA A2 RETOUR DES DOCUMENTS 75 80
BUBA A2.1 Carrousel de retour 60 71
BUBA A2.1a Automates publics 6 u pm 6
BUBA A2.1b Salle de tri 20 ch. 60 20 ch. 71
BUBA A2.2 Boites de retour 2 15 9
BUBA A3 CAFE 193 162
BUBA A3.1 Comptoir - distribution - préparation 40 32
BUBA A3.1a Comptoir - préparation 25 22
BUBA A3.1b Distributeurs 3 u 5 15 u 10
BUBA A3.2 Salle café 138 104
BUBA A3.2a Places classiques 35 pl. 2 70 36 pl. 78
BUBA A3.2b Places confort 15 pl. 2 30 16 pl. 26

BUBA A3.2c Places extérieur (terrasse / patio) 15 pl. 2,5 38 16 pl.
option
jardin

PM

BUBA A3.3 Logistique café 15 26
BUBA A3.3a Stockage restauration 10 12
BUBA A3.3b Déchets 5 6
BUBA A3.3c Sanitaires publics 2 u. pm u. 8
BUBA DEPARTEMENT BUBA 229 298
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA C1 ESPACE DE CONSULTATION ET DE TRAVAIL MUTUALISE 229 298
BUBA C1.1 Espace presse & revues 120 123
BUBA C1.1a Salon presse avec armoire RFID 100 titres 20 titres 25
BUBA C1.1.b Places confort  lecture presse 8 pl 2,5 20 8 pl 16
BUBA C1.1.c Espace de travail (20 places classiques) 20 pl 2,5 50 16 pl 57
BUBA C1.1.d Salle de travail (12 places classiques) 12 pl 2,5 30 12 pl 25
BUBA C1.2 Salles de travail en groupe 109 92
BUBA C1.2.a Salle de travail collaboratif (6 pl confort et 12 pl classiques) 18 pl. 2,5 45 18 pl. 40
BUBA C1.2.b Salles de travail en groupe  5 x 4 pl (carrel 4 pl classiques) 20 pl. 2 40 16 pl. 32
BUBA C1.2.c Salles de travail en groupe 2 x 6 pl (carrel 6 pl classiques) 12 pl. 2 24 12 pl. 20
BUBA C1.3 Sanitaires (répartis) 25 u 83

BUBA LOGISTIQUE BUBA 238 244
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA G1 TRANSIT - LIVRAISONS 60 64
BUBA G1.1 Aire de livraisons extérieure pm pm
BUBA G1.2 Transit 20 22
BUBA G1.3 Stokage tampon livraison 40 42
BUBA G1.3a Stokage tampon livraison BA 20 20
BUBA G1.3b Stokage tampon livraison BU 20 22
BUBA G2 SECURITE / CONCIERGERIE 42 40
BUBA G2.1 Conciergerie bâtiment 12 12
BUBA G2.2 PC sécurité / Local SSIAP 20 18
BUBA G2.3 Infirmerie 10 10
BUBA G3 ENTRETIEN MAINTENANCE 136 140
BUBA G3.1 Atelier 20 19
BUBA G3.1.a Atelier polyvalent maintenance bâtiment 20 19
BUBA G3.1.b Matériel et matières premières pm
BUBA G3.2 Locaux entretien 60 55
BUBA G3.2.a Local d'entretien produits et machines BU 15 17
BUBA G3.2.b Local d'entretien produits et machines BA 15 15
BUBA G3.2.c Locaux entretien de proximité (répartis) 30 23
BUBA G3.3 Locaux du personnel 36 46
BUBA G3.3.a Vestiaire douche (f) (y/c. casiers) 15 15
BUBA G3.3.b Vestiaire douche (h) (y/c. casiers) 15 15
BUBA G3.3.c Sanitaires (h/f) 2 u. 3 6 u. 16
BUBA G3.4 Locaux déchets 20 20
BUBA G3.4.a Déchets courants
BUBA G3.4.b Déchets papier/carton
BUBA G3.4.c Déchets restauration

BUBA LOCAUX TECHNIQUES  (liste non exhaustive) pm pm
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA - Traitement d'air pm 257
BUBA - Local Chaud Froid pm 60
BUBA - TGBT pm 16
BUBA - Courant faible pm 20
BUBA Local informatique pm 20
BUBA - Eclairage de sécurité pm 9

Local pompes à chaleur pm 89
Option . Groupe électrogène pm 28

BUBA I ESPACES EXTERIEURS (pour mémoire) 100 70
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA I1 Stationnement 2 roues (public + étudiants) 100 2r 100 48 70

PROGRAMME

Code SU
PROGRAMME

A

G

Code

Code

Code

C

H

SU

20

SU

Code

PROGRAMME

PROJET
SU

PROJET
SU

PROJET

SU

PROJET

PROGRAMME

SU

SU

PROGRAMME

SU

20

SU

PROJET
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CODE FONCTIONS BUBA BUBA

A ACCUEIL CONVIVIALITÉ 451       441       

B ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE

C DEPARTEMENTS 229       298       

D CONSERVATION - MAGASINS

E GESTION ADMINISTRATION

F TRAITEMENT DES OUVRAGES

G LOGISTIQUE 238       244       

H LOCAUX TECHNIQUES pm pm

TOTAL SU BIBLIOTHEQUE D'AGGLOMERATION ET UNIVERSITAIRE 918       983       

I ESPACES EXTERIEURS       100            70    

 ACCUEIL BUBA 451 441
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA A1 HALL COMMUN 183 199
BUBA A1.1 Information et valorisation numérique  pm pm
BUBA A1.2 Déambulation - animations 130 150
BUBA A1.2a Espace de déambulation pm
BUBA A1.2b Hall modulable - animation 125 145
BUBA A1.2c Maquette handicap BABU 5 5
BUBA A1.3 A1.3a Espace rencontre - attente 15 pl 2 30 15 pl 30
BUBA A1.3b Vestiaires libre service (casiers individuels) 75 u 23 u 19
BUBA A1.3c Affichage actualités et annonces partagées pm pm
BUBA A2 RETOUR DES DOCUMENTS 75 80
BUBA A2.1 Carrousel de retour 60 71
BUBA A2.1a Automates publics 6 u pm 6
BUBA A2.1b Salle de tri 20 ch. 60 20 ch. 71
BUBA A2.2 Boites de retour 2 15 9
BUBA A3 CAFE 193 162
BUBA A3.1 Comptoir - distribution - préparation 40 32
BUBA A3.1a Comptoir - préparation 25 22
BUBA A3.1b Distributeurs 3 u 5 15 u 10
BUBA A3.2 Salle café 138 104
BUBA A3.2a Places classiques 35 pl. 2 70 36 pl. 78
BUBA A3.2b Places confort 15 pl. 2 30 16 pl. 26

BUBA A3.2c Places extérieur (terrasse / patio) 15 pl. 2,5 38 16 pl.
option
jardin

PM

BUBA A3.3 Logistique café 15 26
BUBA A3.3a Stockage restauration 10 12
BUBA A3.3b Déchets 5 6
BUBA A3.3c Sanitaires publics 2 u. pm u. 8
BUBA DEPARTEMENT BUBA 229 298
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA C1 ESPACE DE CONSULTATION ET DE TRAVAIL MUTUALISE 229 298
BUBA C1.1 Espace presse & revues 120 123
BUBA C1.1a Salon presse avec armoire RFID 100 titres 20 titres 25
BUBA C1.1.b Places confort  lecture presse 8 pl 2,5 20 8 pl 16
BUBA C1.1.c Espace de travail (20 places classiques) 20 pl 2,5 50 16 pl 57
BUBA C1.1.d Salle de travail (12 places classiques) 12 pl 2,5 30 12 pl 25
BUBA C1.2 Salles de travail en groupe 109 92
BUBA C1.2.a Salle de travail collaboratif (6 pl confort et 12 pl classiques) 18 pl. 2,5 45 18 pl. 40
BUBA C1.2.b Salles de travail en groupe  5 x 4 pl (carrel 4 pl classiques) 20 pl. 2 40 16 pl. 32
BUBA C1.2.c Salles de travail en groupe 2 x 6 pl (carrel 6 pl classiques) 12 pl. 2 24 12 pl. 20
BUBA C1.3 Sanitaires (répartis) 25 u 83

BUBA LOGISTIQUE BUBA 238 244
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA G1 TRANSIT - LIVRAISONS 60 64
BUBA G1.1 Aire de livraisons extérieure pm pm
BUBA G1.2 Transit 20 22
BUBA G1.3 Stokage tampon livraison 40 42
BUBA G1.3a Stokage tampon livraison BA 20 20
BUBA G1.3b Stokage tampon livraison BU 20 22
BUBA G2 SECURITE / CONCIERGERIE 42 40
BUBA G2.1 Conciergerie bâtiment 12 12
BUBA G2.2 PC sécurité / Local SSIAP 20 18
BUBA G2.3 Infirmerie 10 10
BUBA G3 ENTRETIEN MAINTENANCE 136 140
BUBA G3.1 Atelier 20 19
BUBA G3.1.a Atelier polyvalent maintenance bâtiment 20 19
BUBA G3.1.b Matériel et matières premières pm
BUBA G3.2 Locaux entretien 60 55
BUBA G3.2.a Local d'entretien produits et machines BU 15 17
BUBA G3.2.b Local d'entretien produits et machines BA 15 15
BUBA G3.2.c Locaux entretien de proximité (répartis) 30 23
BUBA G3.3 Locaux du personnel 36 46
BUBA G3.3.a Vestiaire douche (f) (y/c. casiers) 15 15
BUBA G3.3.b Vestiaire douche (h) (y/c. casiers) 15 15
BUBA G3.3.c Sanitaires (h/f) 2 u. 3 6 u. 16
BUBA G3.4 Locaux déchets 20 20
BUBA G3.4.a Déchets courants
BUBA G3.4.b Déchets papier/carton
BUBA G3.4.c Déchets restauration

BUBA LOCAUX TECHNIQUES  (liste non exhaustive) pm pm
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA - Traitement d'air pm 257
BUBA - Local Chaud Froid pm 60
BUBA - TGBT pm 16
BUBA - Courant faible pm 20
BUBA Local informatique pm 20
BUBA - Eclairage de sécurité pm 9

Local pompes à chaleur pm 89
Option . Groupe électrogène pm 28

BUBA I ESPACES EXTERIEURS (pour mémoire) 100 70
BUBA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BUBA I1 Stationnement 2 roues (public + étudiants) 100 2r 100 48 70

PROGRAMME

Code SU
PROGRAMME

A

G

Code

Code

Code

C

H

SU

20

SU

Code

PROGRAMME

PROJET
SU

PROJET
SU

PROJET

SU

PROJET

PROGRAMME

SU

SU

PROGRAMME

SU

20

SU

PROJET

CODE FONCTIONS BA BA

A ACCUEIL CONVIVIALITÉ 183        106        

B ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE 644 689

C DEPARTEMENTS 2 431      2 244      

D CONSERVATION - MAGASINS 1 529      1 345      

E GESTION ADMINISTRATION 627        671        

F TRAITEMENT DES OUVRAGES 233        283        

G LOGISTIQUE 266        266        

H LOCAUX TECHNIQUES pm pm

TOTAL SU BIBLIOTHEQUE D'AGGLOMERATION 5 912      5 604      

I ESPACES EXTERIEURS         145            121    

BA ACCUEIL BA 183 106
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA A4 ACCUEIL - INFORMATION 183 106
BA  A4.1 Accueil 36 45
BA A4.1a Accueil général
BA A4.1b Inscriptions litiges
BA A4.1c Assistance réservation
BA A4.1d Back-office-rangement accueil 1 po. 12 po. 21
BA A4.1e Table tactile 1 u 4 1 u 4
BA A4.2 Prêt / retour 9 9
BA A4.2a Automates de prêt 2 u 4 2 u 4
BA A4.2b Retrait des réservations (étagères en accès libre) 1000 doc 5 doc 5
BA A2.3 Places Accueil 63 40
BA A2.3a Confort adultes et jeunesse 8 pl 2,5 20 8 pl 16
BA A2.3b Salle de travail (places classiques) 15 pl 2,5 38 10 pl 18
BA A2.3c Accès internet 2 po. 2,5 5 2 po. 6
BA A2.4 Logistique accueil 75 12
BA A2.4a Distributeurs boisson - confiserie (répartis) 2 u 5 10 u 8
BA A2.4b Sanitaires publics (à répartir dans la BA) 20 u 3 60 u cf.BUBA.C1.3

BA A2.4c Reprographie (1 photopieuse avec 1 distributeur de cartes) 1 u 5 5 u 4

BA ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE 644 689
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA B1 FORMATION - VIE ACTIVE 205 223
BA B1.1 Espaces Langues 64 72
BA B1.1a Cabine de langue 5 u 3 15 5 u 3,3 16
BA B1.1b Espace groupe FLE 17 pl. 2,5 43 17 pl. 3,0 52
BA B1.1c Espace groupe FLE internet 3 pl. 2 6 3 pl. 1,5 5
BA B1.2 Ateliers numériques 83 92
BA B1.2a Atelier numérique 1 - impression 3D 15 pl. 3 45 15 pl. 3,5 52
BA B1.2b Atelier numérique 2 15 pl. 2,5 38 15 pl. 2,7 40
BA B1.3 Postes handicap 3 pl. 3 9 3 pl. 3 9
BA B1.4 Espaces de valorisation du patrimoine 50 50
BA B1.4a Valorisation patrimoine ouvrages 40 ml 40 ml
BA B1.4b Objets Arts (salle patrimoine) 6 u 6 u
BA B1.4c Objets Arts (réparties) 10 u 10 u
BA B1.4d Espace d'accueil en groupe 30 pl. 30 30 pl. 30
BA B2 ANIMATION 241 271
BA B2.1 Espaces d'animation confort 101 114
BA B2.1.a Heure du conte - projection 50 pl. 1,5 75 50 pl. 75
BA B2.1.b Jeux console groupe 4 pl. 2,5 10 4 pl. 24
BA B2.1.c Salle de visionnage 8 pl. 2 16 8 pl. 15
BA B2.2 Ateliers animation 140 157
BA B2.2.a Atelier (jeunesse) + rangement 30 pl. 80 30 pl. 90
BA B2.2.b Atelier (adulte) + rangement 20 pl. 60 24 pl. 67
BA B3 LE TIERS LIEU 198 195
BA B3.1 Scène-Salle 165 130
BA B3.1.a Gradin confort permanent 70 pl 70 70 pl 40
BA B3.1.b Gradin informel 50 pl 50 50 pl 50
BA B3.1.c Plateau dégagé avec régie mobile 45 40
BA B3.2 Régie fixe 8 15
BA B3.3 Logistique Tiers Lieu 25 50
BA B3.3.a Sanitaires public 3 pm 17
BA B3.3.b Loge avec sanitaire 1 10 10 10
BA B3.3.c Stockages 15 23

BA DEPARTEMENTS MEDIATHEQUE (BA) 2 431 2 244
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA C2 DEPARTEMENT JEUNESSE 953 802

BA C2.1 Documentaires 141 133

BA C2.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm pm
BA C2.1b Poste renseignement 1 po. 5 po. 6
BA C2.1c Automate de prêt 1 po. 4 1 po. 4
BA C2.1d Consultation catalogue 1 po. 2,5 1 po. 3,0
BA C2.1e Reprographie (1 photopieuse avec 1 distributeur de cartes) 1 u 2,5 u 4,0
BA C2.1f Places de travail dans les collections 4 pl. 2,5 10 4 10
BA C2.1g Consultation confort 5 pl. 2,5 13 5 10
BA C2.1h Places de travail dans carrels quatre places 8 pl. 2,5 20 8 pl. 16
BA C2.1i Salle de travail individuel 16 pl. 2,5 40 16 pl. 40
BA C2.1j Documents 4000 o. 90 44 o. 40
BA rayonnage H: 1,53 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 100 ML
BA C2.1k Revues 15 t. t. pm
BA C2.2 Fiction 8-13 ans 433 365
BA C2.2a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm
BA C2.2b Places de travail dans les collections 4 2,5 10 4 8
BA C2.2c Consultation confort 18 2,5 45 16 47
BA C2.2d Documents 3700 o. 90 41 o. 42
BA C2.2e Revues 10 t. t. pm
BA C2.3 Fiction 3-8 ans
BA C2.3a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm
BA C2.3b Poste renseignement 1 po. 5 po. 6
BA C2.3c Automate de prêt 1 po. 4 1 po. 4
BA C2.3d Consultation catalogue 1 po. 2,5 1 po. 2,5
BA C2.3e Places de travail dans les collections 4 pl. 2,5 10 4 pl. 8
BA C2.3f Consultation confort 33 pl. 2,5 83 gradins 30 pl. 55
BA C2.3g Espace goûter - allaitement 6 pl. 2 12 6 pl. 10
BA C2.3h Sanitaire-Nurserie 5 u 3 15 u 21
BA C2.3i Espace poussette 20 u 1,5 30 u 23
BA C2.3j Documents 8950 o. 51 175 o. 138
BA C2.3k Revues 10 t. t. pm
BA rayonnage H: 1,53 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 367 ML
BA Bac albums 96 U.
BA valorisation arc de cercle 14 ML

20

PROJET
SU

20

PROJET
SU

PROJET
SU

po. 20

C PROGRAMME
Code SU

A PROGRAMME
Code

Code SU

SU

204 po.

B PROGRAMME
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BA C2.4 BD jeunesse 111 92
BA C2.4a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 2 armoires RFID pm
BA C2.4b Poste renseignement 1 po. 5 po. 6
BA C2.4c Automate de prêt 1 po. 4 1 po. 4
BA C2.4d Consultation catalogue 1 po. 2,5 1 po. 2,5
BA C2.4e Consultation confort 32 pl. 2,5 2,5 gradins 32 pl. 35
BA C2.4f Documents 5800 o. 60 97 o. 44
BA C2.4g Revues 10 t. t. pm
BA rayonnage H: 1,53 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 65 ML
BA Bac albums 96 U.
BA C2.5 Multimédia 88 66

BA C2.5a
Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 armoire RFID et 1 
totemtactile

BA C2.5b Places de travail avec ordinateur 8 pl. 2,5 20 8 pl. 15
BA C2.5c Places pour parent accompagnateur 8 pl. 2,5 20 8 pl. 15
BA C2.5d Place de visionnage / écoute 5 pl. 2,5 13 pl.
BA C2.5e Documents (DVD et CD) 3500 unité 100 35 unité 36
BA rayonnage H: 1,53 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 108 ML
BA C2.6 Petite enfance 181 147
BA C2.6a Consultation tapis 12 pl. 2 24 12 pl. 26
BA C2.6b Espace jeux construction (200 o.) 12 pl. 3 39 12 pl. 25
BA C2.6c Consultation confort adulte 8 pl. 3 27 8 pl. 24
BA C2.6d Documents 4550 o. 50 91 o. 72
BA C2.6e Revues 5 t. t. pm
BA cf B Ressources-animation
BA cf B2.1a Heure du conte - projection cf B cf B
BA cf B2.2a Atelier animation jeunesse cf B cf B
BA C3 DEPARTEMENT BD 184 147
BA C3.1 Accueil-services 9 11
BA C3.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm
BA C3.1b Poste renseignement 1 po. 5 po. 6
BA C3.1c Automate de prêt 1 po. 2 1 po. 3
BA C3.1d Consultation catalogue 1 po. 2 1 po. 3
BA C3.2 Espaces conforts 92 80
BA C3.2a Espace gradin 40 pl. 1,5 60 gradins 40 po. 60
BA C3.2b Consultation confort 16 pl. 2 32 15 pl. 20
BA C3.3 Fonds BD 10000 o. 120 83 o. 56
BA C3.3a BD ados 1000 o. o.
BA C3.3b BD adultes 7000 o. o.
BA C3.3c Mangas 2000 o. o.
BA C3.3d Revues 3 t. t.
BA rayonnage H: 1,53 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 108 ML
BA rayonnage H: 2,08 m / 6 tablettes /  P. 30 cm 35 ML
BA Bac albums 40 U.
BA Tour mangas 16 ML
BA valorisation arc de cercle 7,2 ML
BA C4 DEPARTEMENT SAVOIRS 497 512
BA C4.1 RESSOURCES DEPARTEMENT SAVOIRS 70 68
BA C4.1a Services 10 10
BA Valorisation ouv. (accueil - circulations) + 4 totems tactiles pm pm
BA Table tactile 1 u 4 1 u 4
BA Automate de prêt 2 po. 2 2 po. 2
BA Reprographie (1 photopieuse avec 1 distributeur de cartes) 1 u 4 1 u 4
BA C4.1b Salon presse thématique pm pm
BA C4.1c Salle de travail individuel 24 pl 2,5 60 24 pl 2,4166667 58
BA C4.2 VIE PRATIQUE 98 121
BA C4.2a Accueil-services 8 6
BA Poste renseignement 1 po. 5 1 po. 3
BA Consultation catalogue 1 po. 3 1 po. 3
BA C4.2b Consultation confort 36 52
BA Consultation confort adulte 10 po. 2,5 25 10 po. 2,8 28
BA Consultation confort jeunesse-goûter 4 pl. 2 8 4 pl. 5,5 22
BA Visionnage 1 pl. 2,5 3 1 pl. 2 2
BA C4.2c Consultation "travail" 19 15
BA Consultation internet 2 po. 2 4 2 po. 1,5 3
BA Salle de travail en gr (1 carrel de 4 places avec 1 ordi) 4 pl. 2,5 10 4 pl. 2,125 9
BA Espace de travail dans collection 2 pl. 2,5 5 2 pl. 1,5 3
BA C4.2d Fonds 5000 o. 140 36 o. 49
BA Santé 1900 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 64 ML
BA Loisirs 2190 o. o.

Rayonnage / H : 153 cm ; P : 30 cm 72 ML
BA Famille 650 o. o.

Rayonnage / H : 153 cm ; P : 30 cm 21,5 ML
BA Revues 59 o. 64 o.

Tortue / 32 wallboxes = 32 titres 2 tortues
BA DVD 260 o. 400 o.

1 tiroir / 200 DVD 2 tir.
BA cf B Atelier animation adulte cf B cf B
BA C4.3 APPRENTISSAGE 82 80
BA C4.3a Accueil-services 8 6
BA Poste renseignement 1 po. 5 1 po. 3
BA Consultation catalogue 1 po. 3 1 po. 3
BA C4.3b Consultation confort 9 pl. 2 18 9 pl. 2 18
BA C4.3c Consultation "travail" 24 21
BA Consultation internet 2 po. 2 4 2 po. 1,5 3
BA Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4 pl. 2,5 10 4 pl. 2,375 10
BA Espace de travail dans collection 4 pl. 2,5 10 4 pl. 2 8
BA C4.3d Fonds 4500 o. 140 32 o. 36
BA Langues 2200 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 72 ML
BA Formation 1100 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 43 ML
BA Travail 560 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 21 ML
BA Informatique 420 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 14 ML
BA DVD 210 o. 600 o.

1 tiroir / 200 DVD 3 tir.
BA Revues 22 t. 24 t.

Wallbox double face / 2 titres 12 wb.
BA Ressources-animation pm pm
BA Espace numérique 1 - impression 3D cf B cf B
BA Cabine de langue cf B cf B
BA Espace groupe FLE cf B cf B

cf B
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BA C4.4  SCIENCES ET TECHNIQUES 56 59
BA C4.4a Accueil-services 3 3
BA Consultation catalogue 1 po. 3 1 po. 3
BA C4.4b Consultation confort 11 20
BA Consultation confort adulte 4 pl. 2 8 8 pl. 2,25 18
BA Visionnage (chauffeuse + télé) 1 pl. 2,5 3 1 pl. 2 2
BA C4.4c Consultation "travail" 22 16
BA Consultation internet 2 po. 2 4 2 po. 1,5 3
BA Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4 pl. 2,5 10 4 pl. 2 8
BA Espace de travail dans collection 2 pl. 2,5 5 2 pl. 1,5 3
BA Visionnage (table et ordinateur) 1 pl. 2,5 3 1 pl. 2 2
BA C4.4d Fonds 3000 o. 140 21 o. 20
BA Nature 1310 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 43 ML
BA Sciences pures 940 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 32,5 ML
BA Techniques 560 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 20 ML
BA DVD 190 o. 600 o.

1 tiroir / 200 DVD 3 tir.
BA Revues 22 t. 24 t.

Wallbox double face / 2 titres 12 wb.
BA cf B Poste handicap cf B pm cf B pm
BA C4.5  SOCIETES / CIVILISATIONS 97 82
BA C4.5a Accueil-services 8 6
BA Poste de renseignement 1 po. 5 1 po. 3
BA Consultation catalogue 1 po. 3 1 po. 3
BA C4.5b Consultation confort 11 10
BA Consultation confort adulte 4 pl. 2 8 4 pl. 2 8
BA Visionnage (chauffeuse + télé) 1 pl. 2,5 3 1 pl. 2
BA C4.5c Consultation "travail" 25 18
BA Consultation internet 1 po. 2 2 1 po. 1,5 2
BA Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4 pl. 2,5 10 4 pl. 2,1 8
BA Espace de travail dans collection 4 pl. 2,5 10 4 pl. 1,5 6
BA Visionnage (table et ordinateur) 1 pl. 2,5 3 1 pl. 2 2
BA C4.5d Fonds 7500 o. 140 54 o. 48
BA Histoire-Géographie, 4050 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 135 ML
BA Généralité 1250 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 42 ML
BA Spiritualité 1520 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 54 ML
BA DVD 680 o. 800 o.

1 tiroir / 200 DVD 4 tir.
BA Revues 60 t. 32 t.

Tortue / 32 wallboxes = 32 titres 1 tortue
BA cf B Espace valorisation du patrimoine cf B pm cf B pm
BA C4.6  PATRIMOINE 94 102
BA C4.6a Accueil-services 20 28
BA Poste de renseignement 2 po. 5 2 po. 7
BA Bureau de surveillance 1 po. 9 1 po. 17
BA Casiers usagers 15 u. 2 15 po. 1
BA Consultation catalogue 1 po. 2 1 po. 2
BA Scanner libre service 1 u 2 1 u 1
BA C4.6b Consultation 62 62
BA Consultation internet 3 po. 15 3 po. 15
BA Consultation grand format 4 pl. 3,5 14 4 pl. 3,5 14
BA Consultation travail 13 pl. 2,5 33 13 pl. 2,5 33
BA C4.6c Fonds 50 ml 4 13 ml 13
BA cf B Objets arts/statues cf B pm cf B pm
BA C5  ROMANS 300 343
BA C5.1 Accueil-services 23 23
BA C5.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 2 totems tactiles pm pm

BA C5.1b Poste renseignement 2 po. 6 2 po. 6
BA C5.1c Automate de prêt 2 po. 3 2 po. 3
BA C5.1d Consultation catalogue 3 po. 5 3 po. 5
BA C5.1e Reprographie (1 photopieuse avec 1 distributeur de cartes) 1 u 5 5 1 u 5
BA C5.1f Table tactile 1 u 4 1 u 4
BA C5.2 Consultation confort 89 110
BA C5.2a Salon presse thématique 1 u pm 1 u pm
BA C5.2b Consultation confort adulte 11 pl. 2 22 12 pl. 3 36
BA C5.2c Consultation confort adulte-liseuse 8 pl. 2 16 8 pl. 2 16
BA C5.2d Consultation confort jeunesse 4 pl. 2 8 10 pl. 1,5 15
BA C5.2e Visionnage 2 pl. 2,5 5 2 pl. 2,5 5
BA C5.2f Relaxe-sieste 15 pl. 2,5 38 20 pl. 1,9 38
BA C5.3 Consultation "travail" 24 15
BA C5.3a Consultation internet 2 po. 2 4 2 po. 1,5 3
BA C5.3b Espace de travail dans collection 8 pl. 2,5 20 8 pl. 1,5 12
BA C5.4 Fonds 23000 o. 140 164 o. 195
BA C5.4a Romans 8400 o. 200 dvd

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 288 ML
BA C5.4b Romans policiers 4500 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 150 ML
BA C5.4c Poésie, théâtre (dont 170 DVD) 810 o. 200 dvd

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 20,5 ML
BA C5.4d Littérature de l'imaginaire 1900 o. o.

Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 21,5 ML
Gde.étagère à 150 cm / H : 32 cm ; P : 30 cm 12,5 ML

BA C5.4e Romans sentimentaux 800 o. o.
Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 29 ML

BA C5.4f Terroir 600 o. o.
Rayonnage /  H : 120 cm ; P : 30 cm 21,5 ML

BA C5.4g Romans historiques 990 o. o.
Rayonnage /  H : 208 cm ; P : 30 cm 16 ML
Rayonnage /  H : 120 cm ; P : 30 cm 11 ML

BA C5.4h Gros caractères (dont 550 livres lus) 2850 o. 600 dvd
Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 72 ML

BA C5.4i Vécu 2150 o. o.
Rayonnage /  H : 153 cm ; P : 30 cm 72 ML

BA C5.4j Revues 12 t. 12 t.
Wallbox double face / 2 titres 6 wb.
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BA C6 ART / MUSIQUE / FILMS 324 310
BA C6.1 Accueil-services 14 14
BA C6.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm pm
BA C6.1b Poste renseignement 2 po. 6 2 po. 6
BA C6.1c Automate de prêt 2 po. 3 2 po. 3
BA C6.1d Consultation catalogue 3 po. 5 3 po. 5
BA C6.2 Consultation confort 86 91
BA C6.2a Salon presse thématique 1 u pm 1 u pm
BA C6.2b Consultation confort adulte 14 pl. 2 28 14 pl. 2 28
BA C6.2c Consultation confort jeunesse 4 pl. 2 8 4 pl. 2 8
BA C6.2d Visionnage (chauffeuse + télé) 12 pl. 2,5 30 12 pl. 2,75 35
BA C6.2e Ecoute 8 pl. 2,5 20 8 pl. 2,5 20
BA C6.3 Consultation "travail" 42 45
BA C6.3a Consultation internet 4 po. 2 8 4 po. 2,5 10
BA C6.3b Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4 pl. 2,5 10 4 pl. 2,75 11
BA C6.3c Numérique 6 6
BA C6.3d Banc de montage numérique 1 pl. 3 1 pl. 3
BA C6.3e Musique assistée par ordinateur 1 pl. 3 1 pl. 3
BA C6.3f Espace de travail dans collection 6 pl. 2,5 15 6 pl. 2,5 15
BA C6.3g Visionnage (table et ordinateur) 1 pl. 2,5 3 1 pl. 2,5 3
BA C6.4 Fonds 25532 o. 140 182 o. 160
BA C6.4a Cinéma 5500 o. 5900 dvd

rayonnage H : 1,53 m / 4 tablettes / P. 30 cm + 21,5 ml monograph.

BA C6.4b Musique 18000 o. 17600 cd, dvd
rayonnage H : 1,53 m / 4 tablettes / P. 30 cm + 14,5 ml monograph.

BA C6.4c Beaux-arts 2000 o. 200 dvd
rayonnage H : 1,53 m / 4 tablettes / P. 30 cm + 63 ml monograph.

BA C6.4d Revues 32 t. 32 t.
tortue / 32 wallboxes = 32 titres 1 tortue

BA cf B Ressources animation pm pm
BA Bulle de visionnage cf B cf B
BA Espace numérique 2 cf B cf B
BA C7 DEPARTEMENT JEUX 173 131
BA C7.1 Accueil-services 12 9
BA C7.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm
BA C7.1b Poste renseignement 4 po. 9 po. 9
BA C7.1c Consultation catalogue 1 po. 3 1 po.
BA C7.2 Salle jeux vidéo 81 62
BA C7.2a Salon presse thématique 1 u pm u
BA C7.2b Console de jeux (1 console pour 3 pl) 18 pl. 2,5 45 18 pl. 30
BA C7.2c Consultation confort 2 pl. 2 4 2 pl. 3
BA C7.2d Consultation tablettes 8 pl. 2 16 8 pl. 13
BA C7.2e Jeux en ligne 8 pl. 2 16 8 pl. 16
BA C7.3 Salle Jeux de Plateaux 60 40
BA C7.3a Jeux de plateaux adulte 15 pl. 2 30 16 pl. 20
BA C7.3b Jeux de plateaux enfants 15 pl. 2 30 16 pl. 20
BA C7.4 Fonds 1000 doc 50 20 doc 20
BA C7.4a Jeux vidéo (CD /DVD) 400 o. o.
BA C7.4b Jeux de plateaux 600 u. u.
BA cf B Salle jeux console en groupe pm pm

BA CONSERVATION (BA) 1 529 1 345
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA D1 MAGASINS BA 1 098 981
BA D1.1 Magasin périodiques et grand format 265 ml 1,5 177 265 ml 174
BA D1.1a Journaux
BA D1.1b Grands formats
BA D1.1c Périodiques DLI en cours
BA D1.1d Consultation grand format
BA rayonnage H: 2,08 m / 6 tablettes /  P. 30 cm 
BA D1.2 Magasin fonds patrimonial (avant 1930) 3693 ml 7 528 3693 ml 470
BA D1.3 Magasin cabinet graphique et objet - conservation spéc. 81801 doc 211 81801 doc 195
BA D1.3a Dessins, estampes, cartes 61585 doc 61585 doc
BA D1.3b Monnaies 19000 doc 19000 doc
BA D1.3c Objets 1000 doc 1000 doc
BA D1.3d Cadres 216 doc 60 216 doc
BA D1.4 Magasin archives anciennes et modernes 1000 ml 7 143 1000 ml 105
BA D1.5 Salle de tri 25 ml 6 40 25 ml 37
BA D2 MAGASINS INTERMEDIAIRES 157 134
BA D2.1 Magasin fonds général standard (après 1930) 1050 ml 7 1050 ml
BA D2.2 Magasin périodiques lecture publique 50 ml 7 50 ml
BA D3 SERVICES ELOIGNES 274 230
BA D3.1 Biblicité 8 pl. 2,5 20 20 8 pl.
BA D3.1a Fonds BiblioCité adulte 200 ml 200 ml
BA D3.1b Fonds Biblicité jeunesse 210 ml 210 ml
BA D3.2 Fonds Biblio-Bus 100 ml 100 ml
BA D3.3 Fonds réseau agglo 1100 ml 157 1100 ml 0
BA D3.3a Fonds réseau (classique) 300 ml 7 43 300 ml
BA D3.3b Fonds réseau agglo 800 ml 7 114 800 ml
BA D3.4 Espace de consultation-prêt 2 po. 8 2 po.
BA D3.5 Tunnel de prêt RFID 1 4 1
BA D3.6 Automate de prêt  (branchement pour mission agglo) 1 pm 1

BA GESTION - ADMINISTRATION RESEAUX 627 671
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA E1 GESTION - ADMINISTRATION RESEAUX 511 514
BA E1.1 Attente 5 5
BA E1.2 Direction réseau BM 397 387
BA E1.2a Direction 1 po. 15 15 1 po. 18
BA E1.2b Direction adjoint 1 po. 12 12 1 po. 13
BA E1.2c Administration 3 po. 22 3 po. 30
BA E1.2d Conservateur responsable 1 po. 12 12 1 po. 12
BA E1.2e Conservateur adjoint 1 po. 12 12 1 po. 12
BA E1.2f Archives 4 po. 20 4 po. 22
BA E1.2g Collections - conservation 1 po. 12 1 po. 10
BA E1.2h Dépôt légal 2 po. 20 2 po. 20
BA E1.2i Atelier de conservation préventive 20 27
BA E1.2j Salle de numérisation 1 po. 15 1 po. 16
BA E1.2k Bureau de numérisation 2 po. 12 2 po. 12
BA E1.2l Secteur adulte (1 individuel + 5x4 po.) 21 po. 147 21 po. 133
BA E1.2m Secteur jeunesse (1 individuel + 3x3 po.) 10 po. 78 10 po. 64
BA E1.3 Pool réseau et stagiaire (1 individuel + 2x2 po.) 5 po. 46 5 po. 46
BA E1.4 Gestion informatique et numérique 5 po. 36 5 po. 43
BA E1.5 Gestion Bibliobus 4 po. 27 4 po. 33
BA E2 LOGISTIQUE - MOYENS COMMUNS 116 157
BA E2.1 Foyer du personnel 25 pl. 1,5 38 25 pl. 39
BA E2.2 Salle de réunion 10 pl. 2 20 10 pl. 25
BA E2.3 Pôle reprographie (2 répartis) 2 u 10 20 2 u 24
BA E2.4 Fournitures 10 10
BA E2.5 Archives (proche secrétariat) 10 10
BA E2.6 Sanitaires (répartis) 6 u 3 18 12 u 4,0833333 49
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BA C6 ART / MUSIQUE / FILMS 324 310
BA C6.1 Accueil-services 14 14
BA C6.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm pm
BA C6.1b Poste renseignement 2 po. 6 2 po. 6
BA C6.1c Automate de prêt 2 po. 3 2 po. 3
BA C6.1d Consultation catalogue 3 po. 5 3 po. 5
BA C6.2 Consultation confort 86 91
BA C6.2a Salon presse thématique 1 u pm 1 u pm
BA C6.2b Consultation confort adulte 14 pl. 2 28 14 pl. 2 28
BA C6.2c Consultation confort jeunesse 4 pl. 2 8 4 pl. 2 8
BA C6.2d Visionnage (chauffeuse + télé) 12 pl. 2,5 30 12 pl. 2,75 35
BA C6.2e Ecoute 8 pl. 2,5 20 8 pl. 2,5 20
BA C6.3 Consultation "travail" 42 45
BA C6.3a Consultation internet 4 po. 2 8 4 po. 2,5 10
BA C6.3b Salle de travail en groupe (1 carrel de 4 places+1 ordi) 4 pl. 2,5 10 4 pl. 2,75 11
BA C6.3c Numérique 6 6
BA C6.3d Banc de montage numérique 1 pl. 3 1 pl. 3
BA C6.3e Musique assistée par ordinateur 1 pl. 3 1 pl. 3
BA C6.3f Espace de travail dans collection 6 pl. 2,5 15 6 pl. 2,5 15
BA C6.3g Visionnage (table et ordinateur) 1 pl. 2,5 3 1 pl. 2,5 3
BA C6.4 Fonds 25532 o. 140 182 o. 160
BA C6.4a Cinéma 5500 o. 5900 dvd

rayonnage H : 1,53 m / 4 tablettes / P. 30 cm + 21,5 ml monograph.

BA C6.4b Musique 18000 o. 17600 cd, dvd
rayonnage H : 1,53 m / 4 tablettes / P. 30 cm + 14,5 ml monograph.

BA C6.4c Beaux-arts 2000 o. 200 dvd
rayonnage H : 1,53 m / 4 tablettes / P. 30 cm + 63 ml monograph.

BA C6.4d Revues 32 t. 32 t.
tortue / 32 wallboxes = 32 titres 1 tortue

BA cf B Ressources animation pm pm
BA Bulle de visionnage cf B cf B
BA Espace numérique 2 cf B cf B
BA C7 DEPARTEMENT JEUX 173 131
BA C7.1 Accueil-services 12 9
BA C7.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) + 1 totem tactile pm
BA C7.1b Poste renseignement 4 po. 9 po. 9
BA C7.1c Consultation catalogue 1 po. 3 1 po.
BA C7.2 Salle jeux vidéo 81 62
BA C7.2a Salon presse thématique 1 u pm u
BA C7.2b Console de jeux (1 console pour 3 pl) 18 pl. 2,5 45 18 pl. 30
BA C7.2c Consultation confort 2 pl. 2 4 2 pl. 3
BA C7.2d Consultation tablettes 8 pl. 2 16 8 pl. 13
BA C7.2e Jeux en ligne 8 pl. 2 16 8 pl. 16
BA C7.3 Salle Jeux de Plateaux 60 40
BA C7.3a Jeux de plateaux adulte 15 pl. 2 30 16 pl. 20
BA C7.3b Jeux de plateaux enfants 15 pl. 2 30 16 pl. 20
BA C7.4 Fonds 1000 doc 50 20 doc 20
BA C7.4a Jeux vidéo (CD /DVD) 400 o. o.
BA C7.4b Jeux de plateaux 600 u. u.
BA cf B Salle jeux console en groupe pm pm

BA CONSERVATION (BA) 1 529 1 345
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA D1 MAGASINS BA 1 098 981
BA D1.1 Magasin périodiques et grand format 265 ml 1,5 177 265 ml 174
BA D1.1a Journaux
BA D1.1b Grands formats
BA D1.1c Périodiques DLI en cours
BA D1.1d Consultation grand format
BA rayonnage H: 2,08 m / 6 tablettes /  P. 30 cm 
BA D1.2 Magasin fonds patrimonial (avant 1930) 3693 ml 7 528 3693 ml 470
BA D1.3 Magasin cabinet graphique et objet - conservation spéc. 81801 doc 211 81801 doc 195
BA D1.3a Dessins, estampes, cartes 61585 doc 61585 doc
BA D1.3b Monnaies 19000 doc 19000 doc
BA D1.3c Objets 1000 doc 1000 doc
BA D1.3d Cadres 216 doc 60 216 doc
BA D1.4 Magasin archives anciennes et modernes 1000 ml 7 143 1000 ml 105
BA D1.5 Salle de tri 25 ml 6 40 25 ml 37
BA D2 MAGASINS INTERMEDIAIRES 157 134
BA D2.1 Magasin fonds général standard (après 1930) 1050 ml 7 1050 ml
BA D2.2 Magasin périodiques lecture publique 50 ml 7 50 ml
BA D3 SERVICES ELOIGNES 274 230
BA D3.1 Biblicité 8 pl. 2,5 20 20 8 pl.
BA D3.1a Fonds BiblioCité adulte 200 ml 200 ml
BA D3.1b Fonds Biblicité jeunesse 210 ml 210 ml
BA D3.2 Fonds Biblio-Bus 100 ml 100 ml
BA D3.3 Fonds réseau agglo 1100 ml 157 1100 ml 0
BA D3.3a Fonds réseau (classique) 300 ml 7 43 300 ml
BA D3.3b Fonds réseau agglo 800 ml 7 114 800 ml
BA D3.4 Espace de consultation-prêt 2 po. 8 2 po.
BA D3.5 Tunnel de prêt RFID 1 4 1
BA D3.6 Automate de prêt  (branchement pour mission agglo) 1 pm 1

BA GESTION - ADMINISTRATION RESEAUX 627 671
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA E1 GESTION - ADMINISTRATION RESEAUX 511 514
BA E1.1 Attente 5 5
BA E1.2 Direction réseau BM 397 387
BA E1.2a Direction 1 po. 15 15 1 po. 18
BA E1.2b Direction adjoint 1 po. 12 12 1 po. 13
BA E1.2c Administration 3 po. 22 3 po. 30
BA E1.2d Conservateur responsable 1 po. 12 12 1 po. 12
BA E1.2e Conservateur adjoint 1 po. 12 12 1 po. 12
BA E1.2f Archives 4 po. 20 4 po. 22
BA E1.2g Collections - conservation 1 po. 12 1 po. 10
BA E1.2h Dépôt légal 2 po. 20 2 po. 20
BA E1.2i Atelier de conservation préventive 20 27
BA E1.2j Salle de numérisation 1 po. 15 1 po. 16
BA E1.2k Bureau de numérisation 2 po. 12 2 po. 12
BA E1.2l Secteur adulte (1 individuel + 5x4 po.) 21 po. 147 21 po. 133
BA E1.2m Secteur jeunesse (1 individuel + 3x3 po.) 10 po. 78 10 po. 64
BA E1.3 Pool réseau et stagiaire (1 individuel + 2x2 po.) 5 po. 46 5 po. 46
BA E1.4 Gestion informatique et numérique 5 po. 36 5 po. 43
BA E1.5 Gestion Bibliobus 4 po. 27 4 po. 33
BA E2 LOGISTIQUE - MOYENS COMMUNS 116 157
BA E2.1 Foyer du personnel 25 pl. 1,5 38 25 pl. 39
BA E2.2 Salle de réunion 10 pl. 2 20 10 pl. 25
BA E2.3 Pôle reprographie (2 répartis) 2 u 10 20 2 u 24
BA E2.4 Fournitures 10 10
BA E2.5 Archives (proche secrétariat) 10 10
BA E2.6 Sanitaires (répartis) 6 u 3 18 12 u 4,0833333 49
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BA TRAITEMENT DES OUVRAGES - CIRCUIT DU LIVRE (BA) 233 283
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA F1 EQUIPEMENT 233 283

BA F1.1 Salles d'office (1 salle de 15 places et 3 salles de 10 places) + ml  
rangement, y compris catalogage 45 pl. 2,15 97 45 pl. 129

BA F1.2 Service des entrées 49 56
BA F1.2.1 Gestion 4 po 8 32 4 po 22
BA F1.2.2 Fonds 100 ml 6 17 ml 34
BA rayonnage H: 2,08 m / 6 tablettes /  P. 30 cm 140,4 ml

BA F1.3 Machines services techniques (couverture, massiscot, perçeuse, 
agrafeuse, encodage RFID) 6 u 18 u 20

BA F1.4 Service technique (2x3po) + poste informatique commun imprimante petit 
format étiquettes 7 po. 10 70 po. 78

BA LOGISTIQUE 266 266
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA G4 STOCKAGES 116 116
BA G4.1 Stockage matériel 30 30
BA G4.2 Stockage mobilier 30 30
BA G4.3 Stockage fournitures 20 20
BA G4.4 Stockage vente - pilon (avec un poste informatique) 10000 o. 36 o. 36
BA G5 GARAGE 150 150
BA G5.1 Grand Bibliobus (12 x 3m) garage 1 u 75 75 u 75
BA G5.2 Petit Bibliobus 1 u 50 50 u 50
BA G5.3 Navette 1 u 25 25 u 25

BA ESPACES EXTERIEURS (pour mémoire) 145 121
BA Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BA I2 STATIONNEMENT SERVICES BA 145 121
BA I2.1 Stationnement VL + électrique (service technique) 1 vl 25 25 vl 25
BA I2.2 Stationnement 2 roues personnel + entretien + électrique 30 u 1 30 u 30
BA I2.3 Grand Bibliobus (12 x 3m) stationnement couvert et cloturé 1 u 55 55 u 42
BA I2.4 Petit Bibliobus stationnement couvert et cloturé 1 u 35 35 u 24
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CODE FONCTIONS BU prog BU  projet

A ACCUEIL CONVIVIALITÉ 185         153         

B ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE 351 333

C DEPARTEMENTS 1 811      1 748      

D CONSERVATION - MAGASINS 369         366         

E GESTION ADMINISTRATION 696         771         

F TRAITEMENT DES OUVRAGES pm

G LOGISTIQUE 107         127         

H LOCAUX TECHNIQUES pm pm

TOTAL SU BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 3 519      3 498      

I ESPACES EXTERIEURS            45               50    

BU ACCUEIL BU 185 153
BU Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BU A5 ACCUEIL - INFORMATION 165 133
BU A5.1 Espace gradiné 30 pl. 30 30 pl. 30
BU A5.2 Accueil 62 61
BU A5.2a Banque multiservice 4 po. 40 po. 40

BU A5.2b Back-office-rangement accueil 10 10

BU A5.2c Stockage ouvrages en attente 25 ml 4 ml 4

BU A5.2d Stockage matériel sensible 8 7

BU A5.3 Prêt / retour 13 13
BU  A5.3a Automates de prêt 2 u 4 8 2 u 8

BU  A5.3b Etagère armoire libre service 5 5

BU A5.4 Logistique accueil 60 29
BU A5.4a Rangement matériel animation (BU) 15 13

BU A5.4b Sanitaires publics (à répartir) 15 u 3 45 6 u cf.BUBA.C1.3 16

BU A6 ESPACE DETENTE (à proximité des départements) 20 20
BU A6.1 Distributeurs 2 u 10 u 10
BU A6.2 Places confort 4 pl. 2,5 10 4 pl. 10
BU A6.3 Places extérieur (terrasse / patio) pm

BU ANIMATION - FORMATION - VIE ACTIVE 351 333
BU Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BU B4 FORMATION 101 91
BU B4.1 Salle de pédagogie active 1 15 pl. 2,5 38 15 pl. 31
BU B4.2 Salle de pédagogie active 2 25 pl. 2,5 63 25 pl. 60
BU B5 SALLE D'EXPOSITION 250 242
BU B5.1 Hall - foyer pm
BU B5.2 Salle d'exposition (public) 200 181
BU B5.2a Accueil-contrôle (y compris un poste de travail et kitchenette) 10 6

BU B5.2b Espace exposition 190 175

BU B5.3 Réserve - stockage 50 55
BU B5.4 Sanitaires public 4 pm 4 6

BU DEPARTEMENTS BIB. UNIVERSITAIRE (BU) 1 811 1 748
BU Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BU C8 DEPARTEMENT VIE ETUDIANTE 170 149
BU C8.1 Accueil-services 23 26
BU C8.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 5

BU C8.1b Reprographie - rangements 3 à 4u 20 21

BU C8.2 Consultation 76 52
BU C8.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 6 po. 3 18 6 po. 9

BU C8.2b Consultation confort 5 pl. 2,5 13 5 pl. 9

BU C8.2c Consultation travail 14 pl. 2,5 35 14 pl. 24

BU C8.2d Carrels  consultation INA (2 po x 2 pl) 4 pl. 2,5 10 4 pl. 10

BU C8.3 Fonds généralités / vie étudiante 2000 o. 175 11 o. 11
rayonnage H: 2,08 m / 6 tablettes /  P. 30 cm 70 ML

BU C8.4 Open + 60 60
BU C8.4a Salle de travail en groupe 4 pl x 4 (réservable - répartis) 16 pl. 2 32 16 pl. 32

BU C8.4b Salle de travail en groupe 6 pl x 1 (réservable - répartis) 6 pl. 2 12 6 pl. 12

BU C8.4c Salle de travail en groupe 8 pl  (réservable - répartis) 8 pl. 2 16 8 pl. 16

BU C9 DEPARTEMENT LITTERATURES LANGUES 303 265
BU C9.1 Accueil-services 12 12
BU C9.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 3

BU C9.1b Accueil 1 po. 5 1 po. 5

BU C9.1c Automate de prêt (2 prévus à l'accueil + 1 à chaque étage) 1 po. 4 1 po. 4

BU C9.1d Reprographie pm pm

BU C9.2 Consultation 217 173
BU C9.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 8 po. 3 24 8 po. 2,5 20

BU C9.2b Consultation confort 7 pl. 2,5 18 9 pl. 18

BU C9.2c Consultation travail 70 pl. 2,5 175 72 pl. 1,875 135

BU C9.3 Fonds littératures langues 13000 o. 175 74 o. 80
rayonnage H: 1,50 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 302 ML
rayonnage H: 1,75 m / 5 tablettes /  P. 30 cm 77 ML

BU C10 DEPARTEMENT ARTS 121 139
BU C10.1 Accueil-services 12 12
BU C10.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 3

BU C10.1b Accueil 1 po. 5 1 po. 5

BU C10.1c Automate de prêt (2 prévus à l'accueil + 1 à chaque étage) 1 po. 4 1 po. 4

BU C10.1d Reprographie pm

BU C10.2 Consultation 75 82
BU C10.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 4 po. 3 12 4 po. 12

BU C10.2b Consultation confort 4 pl. 2,5 10 banquette 14 pl. 20

BU C10.2c Consultation travail 21 pl 2,5 53 20 pl 50

BU C10.3 Fonds arts (ouvrages + 2 tours DVD ) 34 45
BU C10.3a Fonds ouvrages 5000 o. 175 29 o. 40

rayonnage H: 1,50 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 149 ML
BU C10.3b Fonds DVD (2 tours) 2000 DVD 5 2000 DVD 5

BU C11 DEPARTEMENT HISTOIRE 248 208
BU C11.1 Accueil-services 8 8
BU C11.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 3

BU C11.1b Accueil 1 po. 5 1 po. 5

BU C11.1c Automate de prêt (2 prévus à l'accueil + 1 à chaque étage) 1 po. pm 1 po. pm

BU C11.1d Reprographie pm pm

BU C11.2 Consultation 183 148
BU C11.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 6 po. 3 18 6 po. 18

BU C11.2b Consultation confort 6 pl. 2,5 15 banquette 30 pl. 40

BU C11.2c Consultation travail 60 pl 2,5 150 50 pl 90

BU C11.3 Fonds histoire 10000 o. 175 57 o. 52
rayonnage H: 1,50 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 245 ML
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BU C12 DEPARTEMENT SCIENCES HUMAINES 458 476
BU C12.1 Accueil-services 8 20
BU C12.1a Valorisation ouvrages (accueil - circulations) 3 15

BU C12.1b Accueil 1 po. 5 1 po. 5

BU C12.1c Automate de prêt (2 prévus à l'accueil + 1 à chaque étage) 1 po. pm 1 po. pm

BU C12.1d Reprographie pm pm

BU C12.2 Consultation 336 341
BU C12.2a Espace travail informatisé (1 pers./po) 12 po. 3 36 12 po. 36

BU C12.2b Consultation confort 10 pl. 2,5 25 banquette 30 pl. 75

BU C12.2c Consultation travail 110 pl 2,5 275 110 pl 230

BU C12.3 Fonds sciences humaines 20000 o. 175 114 o. 115
rayonnage H: 1,50 m / 6 tablettes /  P. 30 cm 502 ML
rayonnage H: 1,50 m / 4 tablettes /  P. 30 cm 72 ML

BU C13 PLACES REPARTIES 511 511
BU C13.1 Salles de travail en groupe "standard" 216 216
BU C13.1a Salles de travail en groupe (4pl x 16u) 64 pl. 2 128 64 pl. 128

BU C13.1b Salles de travail en groupe (6pl x 6u) 36 pl. 2 72 36 pl. 72

BU C13.1c Salle de travail en groupe (8pl) 8 pl. 2 16 8 pl. 16

BU C13.2 Salles de travail en groupe "confort" 115 115
BU C13.2a Salles de travail en groupe (4pl x 10u) 40 pl 2,5 100 40 pl 100

BU C13.2b Salle de travail en groupe (6pl) 6 pl 2,5 15 6 pl 15

BU C13.3 Salles de travail en groupe "hybrides" 50 50
BU C13.3a Salles de travail en groupe ((6pl = 3pl travail + 3pl confort) x 2u) 12 pl 2,5 30 12 pl 30

BU C13.3b Salle de travail en groupe (8pl = 4pl travail + 4pl confort) 8 pl 2,5 20 8 pl 20

BU C13.4 Salons détente (4pl confort x 4u) 16 pl. 2,5 40 16 pl. 40
BU C13.5 Salle collaborative (8pl travail + 22pl confort) 30 pl. 3 90 30 pl. 90
BU
BU CONSERVATION (BU) 369 366
BU Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total

D4 Espace n'existant pas (erreur d'indexation)
BU D5 MAGASIN GENERAL 70 000 doc 353 doc 350
BU D5.1 Collections (yc zone tampon) 4 140 ml 12 345 ml
BU D5.2 Espace de travail  1 po 8 8
BU D6 MAGASIN PRECIEUX 16 16
BU D6.1 Collections 80 ml 6 13 ml
BU D6.2 Espace travail 3

BU GESTION - TRAITEMENT OUVRAGE (BU) 696 771
BU Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BU E3 RESEAUX - SCD 185 207
BU E3.1 Attente 5 5
BU E3.2 Direction SCD 28 40
BU E3.2a Directrice du SCD (+ réunion) 1 po. 16 16 po. 26

BU E3.2b Adjoint directeur / responsable communication 1 po. 12 12 po. 14

BU E3.3 Administration générale 50 57
BU E3.3a Responsable administratif (+ réunion) 1 po. 16 16 po. 23

BU E3.3b Gestion financière et des personnels (2po x 2u) 2x2po po. 34 po. 34

BU E3.4 Pôle numérique 60 63

BU E3.4a Responsable pôle numérique (+ réunion) 1 po. 16 16 po. 16

BU E3.4b Responsable documentation numérique 1 po. 12 12 po. 12

BU E3.4c Responsable informatique documentation en ligne 1 po. 12 12 po. 15

BU E3.4d Responsables informatique générale + web + maintenance informatique 3 po. 20 po. 20

BU E3.5 Missions transversales SCD 42 43
BU E3.5a Responsable collections patrimoniales 1 po. 12 12 po. 13

BU E3.5b Responsable productions scientifique + 1 poste itinérant 2 po. 15 po. 15

BU E3.5c Bureau itinérants (2 places) 2 po. 15 po. 15

BU Responsable service publics

BU Responsable  formation des usagers

BU Resp. appui à la recherche/indicateurs

BU Responsable politique documentaire

BU Responsable animation culturelle

BU E4 BU LETTRES SCIENCES HUMAINES 229 229
BU E4.1 Conservateur responsable BU (+ réunion) 1 po. 16 16 po. 16
BU E4.2 Adjoint conservateur 1 po. 12 12 po. 12
BU E4.3 Responsable formations 1 po. 12 12 po. 13
BU E4.4 Responsable Service des publics + responsable communication 2 po. 18 po. 18
BU E4.5 Administration et inventaire 2 po. 18 po. 18
BU E4.6 Gestion des collections et services au public  (3po x 3u) 9 po. 81 po. 82
BU E4.7 Gestion des collections et services public (2po x 4u) 8 po. 72 po. 70
BU E5 TRAITEMENT OUVRAGE 70 84
BU E5.1 Réception - tri 1 po. po.
BU E5.2 Stockage temporaire
BU E5.3 Equipement des ouvrages
BU E5.4 Prêt à distance (préparation - envoi) 2 po. po.
BU E5.5 Atelier petites réparations
BU E6 LOGISTIQUE - MOYENS COMMUNS 212 252
BU E6.1 Service courrier 1 po. 12 12 po. 11
BU E6.2 Foyer du personnel 20 pl. 1,5 30 pl. 37
BU E6.3 Espace maintenance informatique 1 po. 20 po. 20
BU E6.4 Réunion - projet 85 103
BU E6.4a Salle réunion 40 pl. 1,5 60 pl. 66

BU E6.4b Salles projet (4pl) 4 pl. 2,5 10 pl. 15

BU E6.4c Salles projet (6pl) 6 pl. 2,5 15 pl. 22

BU E6.5 Pôles reprographie (3u réparties) 3 u 6 18 u 21
BU E6.6 Stockage 35 37
BU E6.6a Fournitures 15 12

BU E6.6b Archives 20 25

BU E6.7 Sanitaires (répartis) 4 u 3 12 u 24

BU LOGISTIQUE 107 127
BU Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BU G6 STOCKAGES 57 64
BU G6.1 Stockage matériel et mobilier 30 31
BU G6.2 Stockage fournitures 15 18
BU G6.3 Stockage pilon 12 15
BU G7 GARAGE VAGMESTRE (navette BU-Univ.) 2 u 25 50 u 63

BU ESPACES EXTERIEURS (pour mémoire) 45 50
BU Appellations Jauge U. ratio Total Jauge U. ratio Total
BU I3 STATIONNEMENT SERVICES BU 45 50
BU I3.1 Stationnement 2 roues personnel + entretien + électrique 20 u 1 20 u 25
BU I3.2 Stationnement VL + électrique (service technique) 1 vl 25 25 vl 25
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Synthèses des surfaces générales

Bat. NEUF Bat. EXI NEUF + EXI

niv. 8 384 384
niv. 7 497 497
niv. 6 497 497
niv. 5 497 497
niv. 4 495 495
niv. 3 1 046 677 1 723
niv. 2 2 846 588 3 435
niv. 1 1 275 865 2 140
niv. RDC 3 386 838 4 224
niv. RDJ 1 606 871 2 477

12 528 3 840 16 368

Bat. NEUF Bat. EXI NEUF + EXI

niv. 8
niv. 7
niv. 6
niv. 5
niv. 4
niv. 3 530
niv. 2
niv. 1
niv. RDC 432
niv. RDJ 610

7 769 2 311 10 080

BU.BA
63 % 

SDP  BUBA 
affectée à  BA

BA BU TOTAL Bat. NEUF Bat. EXI NEUF + EXI

niv. 8 2 2 318 321 321 321
niv. 7 2 2 409 412 412 412
niv. 6 2 2 409 412 412 412
niv. 5 2 2 409 412 412 412
niv. 4 2 2 409 412 412 412
niv. 3 2 2 959 699 1 660 958 702 1 660
niv. 2 133 84 2 724 448 3 305 2 762 543 3 305
niv. 1 122 77 1 155 662 1 938 1 187 751 1 938
niv. RDC 654 412 1 446 1 859 3 959 3 237 721 3 958
niv. RDJ 997 628 1 104 148 2 249 1 538 711 2 249

1 920 8 207 4 953

15 079 11 651 3 428 15 079

739

PROJET / m² SPC

PROJET / m² UTILE

PROJET / m² SHON

subventions : 
SDP  BA + 63 % BUBA

2

9 416

15 079
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Valeurs techniques des bâtiments

Cote NGF 273, 55 m NGF 259, 25 m NGF 264, 47 m NGF

Par rapport au sol 31, 64 m 16, 15 m 20, 17 m

2 0 m 2, 6 m 0 m

Toiture 475 m² 3 325 m² 1 730 m² 5 530 m²

Facade 4 625 m² 1 540 m² 1 930 m² 8 095 m²

Facade Intérieure 0 m² 0 m² 1 000 m² 1 000 m²

Toiture 475 m² 3 325 m² 500 m² 4 300 m²

Facade 2 235 m² 630 m² m² 2 865 m²

Nord 155 m² 60 m² 520 m² 735 m²

Sud 10 m² 570 m² 275 m² 855 m²

Est 255 m² 530 m² 30 m² 815 m²

Ouest 45 m² 45 m²

Zenith 20 m² 430 m² 450 m²

en limite de parcelle
à l'Ouest

av. du 8 mai 1945
en limite de parcelle

coté jardin

3

Distance 
la plus faible 
aux limites

St ‐ Bernard TOTALHalle

Hauteur
maximum

Monolithe

4

1

5

3

Surfaces
vitrées 
des facades

Surfaces
totale
développée

Surfaces
exposée
au soleil
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Ratios techniques

1 Coefficient structural mètre linéaire façade  + murs porteurs / SPC Plateau

Monolithe  590 0,3

Halle 1 600 0,1

Saint Bernard 720 0,3

2 Coefficient de façade Surface de façade isolée      étage courant / SPC Plateau

Monolithe  590 0,8

Halle

Saint Bernard 720 0,5

445

non représentatif du bâtiment

334

4

195

100

220
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Ratios techniques

1 Coefficient structural mètre linéaire façade  + murs porteurs / SPC Plateau

Monolithe  590 0,3

Halle 1 600 0,1

Saint Bernard 720 0,3

2 Coefficient de façade Surface de façade isolée      étage courant / SPC Plateau

Monolithe  590 0,8

Halle

Saint Bernard 720 0,5

445

non représentatif du bâtiment

334

4

195

100

220
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Espaces extérieurs

Projet / BASE U. Q. %

1 Surface aménagée m² 1 028 100

2 Surface végétalisée m² 45 4,4

3 Surface totale imperméabilisée m² 983 95,6

4 Ratio surface végétalisée  / minérale ‐ 0,04

5 Ratio déplacement doux / surface totale mise en valeur  ‐ 0,60

6 Ratio surface imperméabilisée  / surface aménagée  ‐ 0,95

Option / Jardin bibliothèque U. Q. %

7 Surface aménagée m² 1 366 100

8 Surface végétalisée m² 900 65,8

9 Surface totale imperméabilisée m² 182 13,3

10 Ratio surface végétalisée  / minérale ‐ 0,34

11 Ratio déplacement doux / surface totale mise en valeur  ‐ 0,20

12 Ratio surface imperméabilisée  / surface aménagée  ‐ 0,13
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